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»~Kompleksowa modernizacja drég gminnych w celu zmniejszenia

emisji spalin w transporcie kotowym na terenie Gminy
Gawtuszowice”

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

1. Wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien w tym zgtoszenie zamiaru wykonania
robét budowlanych lub pozwolenia na budowe.

2. Realizacji robét.
3. Zgloszenie zakoniczenia rob6t i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego.
Inwestor: Gmina Gawtuszowice, Gawtuszowice 5a, 39-307 Gawtuszowice

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000, 45233120,
71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektow budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych, Roboty
budowlane w zakresie budowy tuneli, szybéw i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane,
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég, Roboty w zakresie budowy drog,
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w
zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej)

Gawluszowice, dnia 2022.12.01

Funkcja Brania Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Data Podpis

Opracowujacy: | Drogowa
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Uprawnienia budowlane do projektowania w 07.2022
Szymczyk specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na wykonanie robot budowlanych oraz realizacja zadania pn.: ,Kompleksowa modernizacja drog
gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kolowym na terenie Gminy Gawluszowice”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa podkarpackiego, w powiecie mielecki,
gminie Gawluszowice.

Zakres inwestycji obejmuje remonty istniejacych bitumicznych drég gminnych.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a)

c)

Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie wykonania robot budowlanych (Zgtoszenie
zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych, pozwolenia na budowe) oraz wszystkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w
tym wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu oraz wykonanie i
zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowanie robdt, a takze
uzyskanie decyzji srodowiskowej (jezeli wymagane) oraz pozwolenia wodno — prawnego(jezeli
wymagane).

Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot wraz ze $wiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie
zabytkow malej architektury. Szczegolowy zakres robot przedstawiony jest w zatacznikach od 1
do 9 do niniejszego PFU.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacja projektowa.

d) Zgtoszenie zakoriczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w szczeg6Inosci
nastepujace elementy i roboty budowlane:

Wykonac¢ $cinke zawyzonych poboczy,
Oczyscic i skropi¢ emulsjg asfaltowa istniejace nawierzchnie bitumiczne drog,

WykonacC warstwe profilujacg z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o $redniej grubosci po
zageszczeniu 4cm,

Oczyscic i skropi¢ emulsjg asfaltowg migdzywarstwowo,
Wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm
Utwardzi¢ pobocza i zjazdu kruszywem tamanym,

Dokonac remontow przepustow pod korong drogi i pod zajazdami indywidualnymi, publicznymi
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i skrzyzowaniami,
Odmuli¢ (Udrozni¢) rowy przydrozne.

- oznakowanie pionowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie (projekt stalej
organizacji ruchu i oznakowania)

- uzgodnienia z zarzadcami drdg publicznych oraz wiascicielami nieruchomos$ci w zakresie
przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowaé ww. zobowigzania;

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych
minimalizujacych koszty eksploatacii.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych.

— wynikami opracowar wiasnych,

— zapisami niniejszego PFU,

—  ogodlnodostepnymi materiatami, danymi z o$rodkéw geodezyjnych,

Wykonawca musi liczyC sig z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie zamowienia sg
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego moga ulec
zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaly wydtuzeniem terminu
realizaci.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogéinym Przedmiotu Zaméwienia, jakie moga wystapié
w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem postanowien
zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany
wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

Uznaje sie, iz pojgcia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i mogg
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowiace zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie
po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich
aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie intemetowej.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych, hatas
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Zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw realizacja inwestycji moze zakioci¢ tryb Zzycia
mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wplywa¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg
realizacji beda mialy charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wiasciwa organizacja robot oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeraciji drég wszystkich kategorii.
Zakladane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- poprawa stanu technicznego oraz parametrow budowanej drogi gminnej,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dia mieszkancow,

- mozliwo$¢ tworzenia terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i na potrzeby
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej,

zmniejszenie ilosci spalin w ruchu kotowym.

1.3. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem

W stanie istniejacym drogi posiadajg jezdnie bitumiczne o szerokosciach od 3 do 5,0m, pobocza o
szerokosciach od 0,5 do 0,65m. Drogi zasadniczo odwadniane sg poprzez istnigjace rowy przydrozne.
Projektowany remont drég nie wykracza poza istniejace pasy drogowe.

W projektowanym pasie drogi gminnej jak rowniez na terenie przyleglym wystepuje infrastruktura
niezwigzana z droga w postaci:

sieci elektroenergetycznych,

sieci kanalizacji sanitarnej,

sieci teletechnicznych,

sieci wodociagowe.
Nie przewiduje sig, zeby modernizacja drég kolidowata z tymi sieciami. Niemniej jedna, gdyby taka
sytuacja miata miejsce to Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowne warunki i uzgodnienia w razie
przebudowy ww. Sieci.
2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robot.
Przyjete parametry techniczne projektowanych drog gminnych:

Diugos¢ odcinkow ok. 14,252 km
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- klasy drég - D (dojazdowa)

- szeroko$¢ poboczy 0,50 - 0,65 m
- kategoria ruchu - KR1

- liczba jezdni -1

- liczba pasow ruchu jezdni — 2

- szerokos¢ jezdni 3,00 - 5,00 m

3. Wymagania dotyczace rozwiazan konstrukcyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w zakresie robét dla drég gminnych:
- Wykonanie scinki zawyzonych poboczy,
- Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa istniejacych nawierzchni bitumicznych drog,

- Wykonanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o $redniej grubosci po
zageszczeniu 4cm,

Oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg miedzywarstwowo,
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC118 o grubosci 4cm
Utwardzenie poboczy i zjazdow kruszywem tamanym,

Remont przepustow pod korong drogi i pod zajazdami indywidualnymi, publicznymi i
skrzyzowaniami,

- Odmulenie rowow przydroznych.

- Oznakowanie pionowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie (projekt stale]
organizacji ruchu i oznakowania)

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie drég pozostanie tak jak dotychczas do istniejacych rowdw lub na teren zielony w granicach
pasa drogowego.

3.2 Elementy wyposazenia

Elementami wyposazenia drog gminnych sa;

3211 Chodniki

Nie przewiduje sie budowy chodnika.

3.21.2. Pobocza umocnione kruszywem

Wzdtuz remontowanych drég gminnych nalezy przewidzie¢ pobocza umocnione kruszywem o szeroko$ci
0,50-0,65migr.8cm.
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3.2.1.3. Rowy przydrozne

Rowy trapezowe o szerokosci dna 40 cm, pochyleniu skarp 1:1,5.

3.214. Skrzyzowania
Drogi gminne krzyzuja sie z innymi drogami publicznymi. Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie taki
sam jak na ciggu gléwnym — remont nawierzchni i poboczy.

3.2.15. Zjazdy

Na remontowanych odcinkach drég gminnych przewiduje sie remont zjazdow indywidualnych. Zjazdy
nalezy umocni¢ kruszywem tamanym — warstwa o grubosci 15cm.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdow
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.2.1.6. Przepusty

Nalezy wyremontowac przepusty pod korong drdg (w ilosci wskazanej w zatacznikach 2- 9) i zjazdami,
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne — jezeli zajdzie taka konieczno$é. Przepusty po remoncie
powinny posiada¢ zakoriczenia w postaci Scianek czotowych prefabrykowanych.

3217, Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana i niezwigzana z
droga,

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ remontu lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

3.2.1.8. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych bedace odbiornikami wod
opadowych lub roztopowych nalezy oczysci¢ na diugosci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wod.
Nalezy usunag chaszcze, krzewy, zaro$la.

3.219. Kanat technologiczny

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Ministra Cyfryzaciji o uzyskanie
w drodze decyzji zwolnienia z obowigzku budowy kanalu technologicznego. W _przypadku braku
uzyskania odstepstwa od obowigzku budowy kanatu technologicznego, zaprojektowanie i wybudowanie
ww. kanatu stanowi¢ bedzie koszt Wykonawcy. Kanat zlokalizowac¢ po jednej stronie jezdni. Nie nalezy
umieszczac rur ostonowych pod jezdnig w celu wykonania przytaczy (jedynie w przypadku przejscia
kanatu z jednej strony drogi na przeciwlegta). Kanat technologiczny powinien sie sktadac z jednej rury
ostonowej o Srednicy zewnetrznej dn 125, w ktorej sg zlokalizowane 4 rury Swiattowodowe o zewnetrznej
srednicy dn 40, z ktorych jedna jest wypetniona wigzka mikrorur. Nalezy rozmieszczaé studnie $rednio co
200 m. Nalezy zastosowac studnie teletechniczne typu SKR-2 co 200 m. Studnie nalezy przewidywaé na
koncach przepustow pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, na rozgatezieniach , miejscach

10



PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

~Kompleksowa modernizacja drég gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kotowym na terenie Gminy
Gawluszowice”

zmiany frasy kanalu oraz miejscach, gdzie wystepuje potrzeba instalacji studni zaciaggowej oraz na
skrzyzowaniach drog publicznych (studnie odgatezne).

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatari Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgod i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot budowlanych
Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej.,

Dokumentacija projektowa oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetniaé wymagania niezbedne do
uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe a przed ztozeniem zgloszenia lub wniosku o PnB zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogdine:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umoZliwiajacym
uzyskanie zgloszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robot budowlanych lub pozwolenia na
budowe oraz realizacje robét.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowar projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

-~ Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

— Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegolowoscig
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(dokfadnoécig). Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegotowosci zalezy glownie od celow jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozonoSci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia
szczegotowos¢e” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegdlowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

— Szata graficznai wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
w szczegolnosci:

= zapewni¢ czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci,

= czest opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujaca
= jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

" ilosc arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

= rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej,

— Obok wersji papierowej calos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic w wers;ji
elektronicznej w formacie *.pdf, zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegolnych
stadiow, a dla pozostalych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w trakcie realizaciji,

— W zalezno$ci od zrodia finansowania przedsiewziecia dokumentacija projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwiazku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W szczegélnosci wymaga
sie, aby dokumenty te oznaczane w sposob wymagany przez dany program,

—~  Wykonawca - zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane - jest zobowigzany sprawowa¢ nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowiazany jest do
niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupeinien w dokumentaciji projektowe;.

— Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedg weryfikacii
prowadzonej przez Zamawiajagcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem
i niniejszym PFU,
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—  Wykonawca przekazywa¢ bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,

— Wykonawca nie bedzie mogt przystapic do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacii projektowej,

- Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia.

— Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez Zadnych ograniczen czasowych
i iloSciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne potrzeby
i potrzeby jednostek podleglych, w tym w szczegélnosci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopi:

= innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wykonania
innych opracowan projektowych,

= innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

= stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie witasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- Wykonawca winien opracowac dokumentacje w sposéb zapewniajacy ciagtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi oraz znajdujacych
sie w jej ciggu obiektow inzynierskich,

Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu zaméwienia réwniez zobowigzany bedzie do

uwzglednienia nastepujacych wymagan:
- kazde rozwiazanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje zajetos¢
pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ koniecznosé
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sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

Wykonawca bedzie wspotpracowal, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajagcymi na zlecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotow wskazanych przez
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspotpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapia w trakcie
realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznacza swoich statych przedstawicieli.

6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgod i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

prowadzenie robot w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,
ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robot,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania zwigzanego z czasowag
organizacijg ruchu oraz tablic informujacych o zmianie organizacji ruchu,

organizacja zaplecza budowy,

utrzymanie przejezdnosci drdg publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko wczasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizaci
inwestycj,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie si¢ przy transporcie materialéw i wyposazenia do obowiazujacych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
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technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnier w tym
zakresie,

— przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,

— znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow, regulamindw, wytycznych
(w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami,

~ przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét,

— oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy
robot,

— zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

— Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

7. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publiczne;
nieruchomoéci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace przed wzajemnym
niekorzystnym oddziafywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wyremontuje i odda w stanie wolnym od wad i usterek modernizowane odcinki
drog gminnych na podstawie dokumentacji projektowych opracowywanych przez siebie i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego w zakresie zgodno$ci z PFU i obowigzujacym prawem. Dokumentacije projektowe
zostang przygotowane na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktérych PFU sie odwoluje.
Podobnie wyremontowane drogi odpowiada¢ bedg wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do
ktorych PFU sie odwoluje.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych idojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego. W razie
potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacii
placu budowy i zaplecza. Sposob oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy pasem
drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed dostgpem 0sdb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada
minimalizacji utrudnien izagrozen dla uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych do terenu
budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
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projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wiasny koszt
I ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementow. Przed
wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego na wtasny koszt.

1.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— skrécenie czasu przejazdu samochodow,

— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— polepszenie warunkdw ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancow i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegdlnosci:

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

— uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegoinej kategorii pojazdow i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

— zwiekszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy,

— zmniejszenie czasu przejazdu.

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) Wykonawce
obowigzuja nastepujace wymagania:

— Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

— W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

— W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowa¢ sie
wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne
na dzien opracowania STWIORB,

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkow Wykonawcy realizujacego przebudowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” bedzie
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nalezalo (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentow planistycznych gmin, zasobdw zarzadcow i administratorow obiektow i urzadzen,
archiwow i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

sporzgdzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb PB i PW,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzaciji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badar terenu
I istniejacych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych (jezeli wymagane),

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektow
budowlanych,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspoélrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie obowigzujacych na
terenie inwestycji,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robot powoduije zajetos¢
pasa drogowego funkcjonujgcego ciagu drogowego winno uwzgledniaé konieczno$é
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejacego
oznakowania pionowego, poziomego, sygnatdw drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa
wymagajq sporzadzenia projektu statej organizaciji ruchu uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie
rozwigzania wymagaja kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw
wiaczen facznie z kompletnoscig informacii kierunkowej,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikow ruchu,

9. Szczegotowe wymagane wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

9.1

Konstrukcja nawierzchni
Nalezy przyja¢ nastepujacg technologie wykonania remontu nawierzchni drég gminnych:

o Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejacych nawierzchni bitumicznych
drég,

o Wykonanie warstwy profilujacej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o $redniej grubosci
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po zageszczeniu 4cm,
o Oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg miedzywarstwowo,
o Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm

e W przypadku wbudowania mieszanki mineralno - asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajacych lepko$¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania srodkéw obnizajacych lepkosé
asfaltu.

e W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrze¢:

1. wymdg, aby odbierana warstwa Scieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;

2. Grubo$¢ poszczegdinych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +/-10%.

3. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $ciaé (formowanie skosne
podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowa o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelnic wyzej polozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona krawedz
boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie
odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci okre$lonej w WT-2 2016 —
czesSc Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynnos¢ tg
nalezy wykonac zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu remontu nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dia
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $cieraina funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo5¢ napraw (fat) warstwy $cieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykonaé wymiane warstwy na odcinku dtugosci
1 km, na ktérym wystepuja w/w naprawy.

c) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujacymi normami |
przepisami.

9.2, Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

- Przepusty pod zjazdami nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy zastosowaé rury z tworzywa
sztucznego.

- Scianki czotowe dla przepustow pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako zelbetowe
$cianki proste.
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10. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

10.1.  Mapy dla potrzeb PB i PW

Projekt budowlany i projektu wykonawczy powinny by¢ sporzadzone na mapie do celéw projektowych
uzyskanej z Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz
zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajacy wymaga aby mapa do celéw projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania zgloszenia zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za wystarczajacy
do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow zwigzanych,

- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drog,

- Oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazdow i placow,

- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkdw gruntowych,

- Granice obrebdw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

Wykonawca sporzadzi mape do celow projektowych w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:

- 1egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajacego,
dodatkowe egzemplarze w iloci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych
decyzji.

11. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

11.1.  Ogéine wymagania dia wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zalaczonych wskazuje ogolne rozwigzania projektowe,
ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatow wyjsciowych w celu zaznajomienia
sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogdlnych rozwigzan projektowych i ich
uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania
dokumentow niezbednych do uzyskania zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
W szczegblnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiazan ogoélnych w
odniesieniu do:
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- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,
- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
mozliwosci odwodnienia drogi,
warunkoéw geologicznych i hydrogeologicznych,
- obstugi terenéw przylegtych,
- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,
- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowej,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.

Wynikiem powyzszych dziatai Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona koncepcja wielobranzowych
rozwigzan projektowych, ktéra Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do akceptacji, wraz z
komentarzem dotyczacym zmian i uszczegolowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan
zatgczonych do PFU.

Po przediozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacii do dalszych prac
projektowych.

11.2.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i iloéci powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewzigcia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac
obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentaciji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia do
projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktore moga mie¢ wptyw
na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych obiektéw budowlanych. W szczegdlinosci
w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu
na skrzyzowaniach, lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze wszystkimi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz
zaSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy PB.
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11.3. Wymagania do opracowan szczegoétowych

11.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowa budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewzigcia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac
obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacie projektowa budowlang wraz ze wszystkimi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlowymi oraz
za$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy PB

Projekt budowlany powinien zawierac:
1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkowej;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

- Opisu technicznego,

Czesci rysunkoweyj;
Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),

Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow),

o B W

Projekt rozbiorki obiektdw budowlanych.

11.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujace; liczbie egzemplarzy:
- mapa do celdéw projektowych — 1 egz.

- materialy do uzyskania zgloszenia o rozpoczeciu robét budowlanych — 1 egz. dla Zamawiajacego
+ liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujacych i uzgadniajacych, celem uzyskania
niezbednych decyzji,

- projekt budowlany - 2 egz.
- projekt wykonawczy — 2 egz.
- projekt statej organizacji ruchu- 2 egz.

- przedmiar robot - 2 egz.
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- szczegotowe specyfikacje techniczne - 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy (1 komplet
uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu).

Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowari projektowych,
ktore otrzymat od instytuciji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zataczeniu tych opinii, uzgodnien,
decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

11.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w  wersji
elektronicznej na nosnikach CD w formacie .pdf.

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa

11.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest
dokumentacja projektowa budowlana poszczegéinych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb
sporzadzi dodatkowe projekty, ktore umozliwig prawidiowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawieraC rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wehodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki
istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byly potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
| decyzjq zatwierdzajacg wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagarn ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z pozniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robot i kosztorysy dla wszystkich
branz i wszystkich robot objetych dokumentacia projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa wykonawczg wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdfowymi.
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11.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram prac projektowych zgodnie z zapisami umowy na wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego.
12. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

12.1.  Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi byé zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robét.

12.2.  Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystapienia koniecznoSci czasowego zajgcia gruntéw przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwiazane z korzystaniem z istniejacej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow
ponosi Wykonawca.

12.3. Roboty budowlane

12.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgtoszeniem o zamiarze prowadzenia robot budowlanych oraz
zatwierdzong dokumentacjg projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowiazujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze
techniczng. W razie ujawnienia sig¢ potrzeby wykonania takich robot Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych
oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej
do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢c na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwato$ci przedsiewzigcia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentaciji projektowej i ktorych
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nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;
Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktorych nie mozna bylo
przewidziec¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.) Wykonawey przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

12.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa (w tym STWIORB), programem
zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Przed zaakceptowaniem
systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacii projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez niego na
wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla Wykonawcy a
powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

12.3.3. Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

l

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.3.3.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru przedmiotowych robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

12.3.3.2.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru rob6t dokonuje komisja w sktadzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest przedstawienie wymaganych dokumentéw (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie
braku wad odbieranych robot.

12.3.3.3.  Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wilasciwego
osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie zgodnym z umowa na wykonanie przedmiotu zamdwienia
liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone
a dokumenty, o ktorych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest podpisanie przez
Komisje protokotu odbioru koficowego robot.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegoinych
asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

25



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

~Kompleksowa modernizacja drég gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kotowym na terenie Gminy
Gawtuszowice”

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakazaé
Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robé6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty,
wchodzgce w skiad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajagcemu za posrednictwem InZzyniera dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacie projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy (oryginaly),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z STWIORB,

N o o oW

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanies¢
zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego o$rodka dokumentaciji geodezyjne;
kartograficznej.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupelni (zapewniajac, ze graniczniki spefniajg wymagania
Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustalic z Zamawiajagcym. Niezaleznie od
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egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajacej
czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie * pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.

12.3.3.4.  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

12.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania
Platnosci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiajacego
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami Umowy na
wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

12.3.5. Termin realizacji zadania:

Zamowienie nalezy wykonac w terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub pozwolenia na budowe — wg. postanowier
umowy na wykonanie przedmiotu zamoéwienia

b) Wykonanie rob6t budowlanych —wg. postanowiert umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia

¢) Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PFU
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13. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

L

10.
11.

12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 . w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U.2019.1643),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.2018.1175),

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Cze$¢ |: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

JKomentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

.Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zatgczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1643)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642 ).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t,).).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.1843 tj., Dz.U.2004.96.959
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, Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)
Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzajow | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2015.443)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.].)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007.86.579)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikaciji $rodladowych drég
wodnych (Dz.U.2002.77.695)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gémicze. ( Dz.U.2011.163.981)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkow, w ktrych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ projekty
prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagji
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hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.1712)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogdine)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesier 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017.784 t.)

Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t,).)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145t,.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speMi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2015.1936)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2019.1117 t,).).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i
obiektow inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)
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Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow  technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacii z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKt., 1997,

~Wytyczne projektowania drog | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1",
GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania drog lll, IV i V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
.Wytyczne projektowania drog Vi VIl klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ | Skrzyzowania zwyklei
skanalizowane”, GDDP 2001,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.
"Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ Il Ronda”, GDDP 2001

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002,
.Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w Sciekach drogowych

()
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN 89/5-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-91/8-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych

Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
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Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodno$¢
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania techniczne
COBRTI Instal; Warszawa, wrzesieri 2001;

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezaco winien sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zaméwienia. Jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga
aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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Zatacznik nr 1.
WYKAZ DROG
Lp. Nazwa drogi Numer drogi Digg0se drcgl
[km]
1. Gawtuszowice — Kliszéw Kolonia 103353R 3,393
2. Ostrowek - Kolonia 103355R 1,300
3. Gawtuszowice - Krzemienica 103354R 2,430
4. | Wola Zdakowska od wojewdédzkiej do Majaworo 103354R 0,900
5. Wola Zdakowska - Kubik 103358R 0,900
6. Krzemienica - Gorki 103352R 2,630
i Krzemienica - Ciejka 103356R 1,374
8. Kliszéw - Borki 103360R 1,325
RAZEM: 14,252
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Zatacznik nr 2.
Zadanie nr 1.

Nazwa drogi: Gawluszowice — Kliszow Kolonia

Numer drogi: 103353R

Diugos¢ drogi: 3,393km

Szerokosc jezdni: 3,0m

Szerokos¢ poboczy: 2 x 0,5m

Przepusty pod korong drogi: 1 x 7m, PEHD $r. 600mm , 2x 6m PEHD $r. 600 mm
Przepusty pod zjazdami: 18 x 5m, PP sr. 400mm

Zakres prac do wykonania:

e o @ o o

Scinka poboczy,

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltows istniejacej konstrukgji,

Wykonanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubosé po
zageszczeniu sr. 4cm,

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa miedzywarstwowe,

Wykonanie warstwy $cieralnej z betony asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4cm
Utwardzenie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym,

Wymiana przepustow pod korong drogi i zjazdami wraz z murkami czotowymi,
Odmulenie rowodw.
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Rysunek 1 Odcinek drogi Gawfuszowice - Kliszéw Kolonia przewidziany do modernizacji.
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Zadanie nr 2.

Nazwa drogi: Ostrowek - Kolonia
Numer drogi: 103355R

Dtugos¢ drogi: 1,300km
Szerokosc jezdni: 3,0m
Szerokos¢ poboczy: 2x 0,6m
Zakres prac do wykonania:

Scinka poboczy,
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejacej konstrukgji,

POLSKI
tAD

Zatacznik nr 3.

Wykonanie warstwy profilujacej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubos¢ po

zageszczeniu $r. 4cm,
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa miedzywarstwowe,

Wykonanie warstwy Scieralnej z betony asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4cm

Utwardzenie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym,
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Rysunek 2 Odcinek drogi Ostrowek - Kolonia przewidziany do modernizacji.
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Zatacznik nr 4.

Zadanie nr 3.

Nazwa drogi: Gawtuszowice - Krzemienica
Numer drogi: 103354R
Dtugosc drogi: 2,430km

rrow

Szerokos¢ jezdni: 5,0m

Szerokos¢ poboczy: 2 x 0,6m

Przepusty pod korong drogi: 2 x 8 m, PEHD $r. 800mm , 4 x 7 m PEHD $r. 600 mm
Przepusty pod zjazdami: 103 x 6m, PP $r. 400mm

Zakres prac do wykonania:

Scinka poboczy,

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa istniejacej konstrukgiji,

Wykonanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubosé po
zageszczeniu sr. 4cm,

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa miedzywarstwowe,

Wykonanie warstwy $cieralnej z betony asfaltowego AC11S 50/70 o gruboéci 4cm
Utwardzenie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym,

Wymiana przepustéw pod korong drogi i zjazdami wraz z murkami czotowymi,
Odmulenie rowow.
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Rysunek 3 Odcinek drogi Gawfuszowice - Krzemienica przewidziany do modernizacji.
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Zatgcznik nr 5.
Zadanie nr 4.

Nazwa drogi: Wola Zdakowska od wojewddzkiej do Majaworo

Numer drogi: 103357R

Dtugos¢ drogi: 0,900km

Szerokosc¢ jezdni: 4,5m

Szerokos¢ poboczy: 2 x0,6m

Przepusty pod korong drogi: Wykonanie przyczétkéw wraz z barierkami na istniejagcym
przepuscie pod korong drogi na kanale kliszowskim

Przepusty pod zjazdami: 18 x 5m, PP sr. 400mm

Zakres prac do wykonania:

d‘

_,-*'
ﬁ7a‘ disloka”

Vg

Scinka poboczy,

Oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg istniejacej konstrukgji,

Wykonanie warstwy profilujacej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubos¢ po
zageszczeniu sr. 4cm,

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa miedzywarstwowe,

Wykonanie warstwy $cieralnej z betony asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4cm
Utwardzenie poboczy i zjazdow kruszywem tamanym,

Wymiana przepustdw zjazdami wraz z murkami czotowymi,

Odmulenie rowow.

Rysunek 4 Qdcinek drogi Wola Zdakowska od wojewddzkiej do Majaworo przewidziany do modernizacji.
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Zatacznik nr 6.
Zadanie nr 5.

Nazwa drogi: Wola Zdakowska - Kubik
Numer drogi: 103358R
Dtugosc¢ drogi: 0,900km
Szerokosc jezdni: 3,2m
Szerokos¢ poboczy: 2 x 0,5m
Przepusty pod korong drogi: 2 x 6m, 1 x 9m, PEHD $r. 600mm
Przepusty pod zjazdami: 6 x 6m, PP $r. 400mm
Zakres prac do wykonania:

e Scinka poboczy,

e Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltows istniejacej konstrukgji,

e Wykonanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubos¢ po
zageszczeniu $r. 4cm,
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg miedzywarstwowe,
Wykonanie warstwy $cieralnej z betony asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4cm
Utwardzenie poboczy i zjazdow kruszywem tamanym,
Wymiana przepustéw pod korong drogi i zjazdami wraz z murkami czofowymi,
Odmulenie rowow.
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Rysunek 5 Odcinek drogi Wola Zdakowska - Kubik przewidziany do modernizacji.
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Zatacznik nr 7.
Zadanie nr 6.

Nazwa drogi: Krzemienica - Gorki
Numer drogi: 103352R
Diugos¢ drogi: 2,630km
Szerokosc¢ jezdni: 5,1m
Szerokos$¢ poboczy: 2 x 0,6m
Przepusty pod korong drogi: 1 x 8 m, PEHD $r. 600mm( murek czotowy ), 1x 8m sr. 800 mm
(przyczotki)
Przepusty pod zjazdami: 50 x 5m, PP s$r. 400mm
Zakres prac do wykonania:

e Scinka poboczy,

e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejacej konstrukgiji,

e Wykonanie warstwy profilujacej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubo$é¢ po
zageszczeniu $r. 4cm,
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg miedzywarstwowe,
Wykonanie warstwy $cieralnej z betony asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4cm
Utwardzenie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym,
Wymiana przepustéw pod korong drogi i zjazdami wraz z murkami czofowymi i
przyczétkami ,
e Odmulenie rowow.

e o o o

Rysunek 6 Odcinek drogi Krzemienica - Gérki przewidziany do modernizacji.
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Zatacznik nr 8.
Zadanie nr 7.

Nazwa drogi: Krzemienica - Ciejka
Numer drogi: 103356R
Diugosé drogi: 1,374km
Szerokosc jezdni: 5,0m
Szerokos¢ poboczy: 2 x 0,50m
Przepusty pod korong drogi: 1 x 7m, PEHD $r. 600mm
Przepusty pod zjazdami: 6x 5m, PP sr. 400mm
Zakres prac do wykonania:

e Scinka poboczy,

e Oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa istniejgcej konstrukgji,

e Wykonanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubos¢ po
zageszczeniu $r. 4cm,
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa miedzywarstwowe,
Wykonanie warstwy scieralnej z betony asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4cm
Utwardzenie poboczy i zjazddw kruszywem tamanym,
Wymiana przepustow pod korong drogi i zjazdami wraz z murkami czotowymi,
Odmulenie rowodw.

Rysunek 7 Odcinek drogi Krzemienica - Ciejka przewidziany do modernizacji.
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Zatacznik nr 9.
Zadanie nr 8.

Nazwa drogi: Kliszow - Borki
Numer drogi: 103360R
Diugosé drogi: 1,325km
Szerokos¢ jezdni: 3,5m
Szeroko$¢ poboczy: 2x 0,60m
Przepusty pod korong drogi: 2 x 7m, PEHD $r. 600mm
Przepusty pod zjazdami: 11 x 6m, PP sr. 600mm , 2x 6m PP $r.400 mm
Zakres prac do wykonania:

e Scinka poboczy,

e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows istniejgcej konstrukcji,

e Wykonanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubo$é po
zageszczeniu sr. 4cm,
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg miedzywarstwowe,
Wykonanie warstwy $cieralnej z betony asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4cm
Utwardzenie poboczy i zjazdow kruszywem tamanym,
Wymiana przepustow pod korong drogi i zjazdami wraz z murkami czotowymi,
Odmulenie rowow.
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Rysunek 8 Odcinek drogi Kliszéw - Borki przewidziany do modernizacji.



