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45000000-7          Roboty budowlane 

45400000 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Kategoria robót:   

45111300-1 – roboty rozbiórkowe  
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45450000 -6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

  

Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV. 

 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 
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CZĘŚĆ   OPISOWA 

 

I. OGÓLNY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót oraz dostaw w celu 

wykonania zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery” w formule zaprojektuj i wybuduj, 

poprzez wykonanie zadania nr 4 – Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z niezbędnymi  

robotami 

Wymiana drzwi zewnętrznych   dotyczy budynków : 

-SUW w Woli Zdakowskiej 

-OSP  w Krzemienicy 

-OSP w Ostrówku 

-Urząd Gminy w Gawłuszowicach 

-Rehabilitacja w Krzemienicy 

-OSP w Gawłuszowicach 

-Ośrodek Zdrowia w Gawłuszowicach 

-GOPS w Gawłuszowicach 

-OSP w Brzyściu 

-OSP w Kliszowie 

-Dom Ludowy w Brzyściu 

-OSP w Woli Zdakowskiej 

-OSP w Młodochowie 

  

Zakres zamówienia obejmuje: 

a) opracowanie koncepcji wymiany drzwi zewnętrznych wraz z niezbędnymi  robotami 

 dla ww. budynków 

b) inwentaryzacje stanu istniejącego w poszczególnych budynkach w zakresie niezbędnym 

do wykonania projektu i robót budowlanych 

c) opracowanie geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 

d) wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – 

budowlanego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi oraz uzgodnieniami 

niezbędnymi do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót; 

e) opracowanie projektu technicznego dla robót stanowiących przedmiot zamówienia  

w  koniecznym zakresie i wszystkich innych opracowań koniecznych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia; 

f)  wykonanie wszystkich robót i dostaw związanych z wymianą drzwi zewnętrznych wraz z 

niezbędnymi  robotami 

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej . 

 

1.1 Zakres prac projektowych do wykonania 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą następujące elementy: 

 



a) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno -budowlany wykonane w 

4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie *dxf oraz *pdf 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. 

U z 2012r. poz. 462 ze zmian.), zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi normami 

-  informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych  

z odpowiednimi instytucjami , 

- aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem oraz wyrys działek objętych 

projektem. 

Uzyskanie w imieniu Inwestora Gminy Gawłuszowice prawomocnego pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót dla przewidzianego zakresu związanego wymianą stolarki 

okiennej wraz z niezbędnymi  robotami dla poszczególnych budynków  (w tym uzyskanie 

w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń właściwych 

organów i instytucji w wymaganej prawem formie). 

 

b)  inwentaryzację budowlaną dot. poszczególnych budynków w niezbędnym zakresie w 

celu sporządzenia dokumentacji projektowej jw. 

 

c) kosztorys planowanych kosztów robót oraz przedmiar robót dla przedmiotowego zakresu 

robót  opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) - 1 

egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej, w formacie *pdf, służącego 

do rozliczeń finansowych robót budowlanych 

 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zgodną  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem 

wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. W formie papierowej – 1 egz. oraz  

w formie elektronicznej w formacie *pdf – 1 egz 

 

e) inwentaryzacje powykonawcze wykonanych robót  w formie papierowej – 1 egz oraz w 

formie elektronicznej w formacie *pdf – 1 egz 

 

f) dokumentację do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 2 kpl ( jeżeli będzie konieczne) 

 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1.2 Zakres prac montażowych 

1.2.1. Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej  wraz z niezbędnymi  robotami 
a) Wykonawca wykona 

- Aluminiowe o współ. przenikania ciepła 

U(max)=1,0 W/(m2*K) . 



systemowe taśmy uszczelniające, aby uzyskać szczelność powietrzną na połączeniu 

stolarki okiennej i muru. 

  

na ramę drzwiową wykonując od zewnątrz min. 3 cm węgarek ze styropianu EPS - 

współczynnik przewo  

 Sporządzi dokumentację powykonawczą 

 

2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Położenie geograficzne i administracyjne 

 Gmina Gawłuszowice położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w zachodniej 

części Kotliny Sandomierskiej przy jej ujściu Wisłoki do Wisły. Gmina znajduje się  

w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim,  

w odległości ok. 12 km od Mielca i 35 km od Tarnobrzega. Gmina graniczy od północy, przez 

Wisłę z gminą Połaniec (powiat staszowski, województwo świętokrzyskie)  

i z gminą Osiek (powiat staszowski, województwo świętokrzyskie), od wschodu z gminą 

Padew Narodowa i z gminą Tuszów Narodowy, od południa z gminą Mielec, a od zachodu 

z gminą Borowa. 

 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

3.1 Ogólne uwarunkowania wykonania 

 Inwestor planuje poprawę systemu cieplnego w budynkach Gminy Gawłuszowice 

poprzez  wymianę stolarki okiennej . 

 Inwestor Gmina Gawłuszowice  w trosce o budżet Gminy planuje wykonać wymianę 

drzwi zewnętrznych w  budynków  powodując wymierne oszczędności oraz znacznie 

wpływając na poprawę stanu budżetu Gminy Gawłuszowice w przyszłości. 

 

3.2 Docelowe parametry 

 Wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wymiany drzwi 

zewnętrznych ma poprawić parametry użytkowe budynków Gminy Gawłuszowice. Poprawa 

będzie widoczna w zakresie ilości zużytego paliwa gazowego . 

  

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

4.1 Informacje ogólne 
 Do dyspozycji Wykonawcy będą udostępnione do wglądu posiadane przez 

Zamawiającego i Użytkownika dokumentacje techniczne. Przed rozpoczęciem prac 

projektowych należy zweryfikować wymiary pomieszczenia budynku ze stanem faktycznym. 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje pełną dokumentacją projektową dla każdego 

budynku. Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym i zweryfikować udostępnione w programie 

funkcjonalno-użytkowym informacje, ze stanem rzeczywistym. 

 Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotowej inwestycji zaleca się aby 

potencjalny Wykonawca odbył wizję lokalną w celu zapoznania się z rzeczywistymi 

okolicznościami realizacji. 



4.2. Wytyczne projektowe 

 Prace projektowe winny być wykonane przez projektantów posiadających 

uprawnienia budowlane w danej specjalności jak również posiadający aktualną 

przynależność do izby budowlanej. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza powinna: 

1. Być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej podstawie realizowany 

będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu. 

2. W swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności materiały, 

urządzenia i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane oraz innych dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania. 

3. Przestrzegać zasad technicznych określonych w prawie budowlanym, instrukcjach ITB, 

instrukcjach producentów oraz innych dostępnych opracowaniach technicznych. 

4. Zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w 

odpowiedniej specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”). 

5. Dokumentacja dla każdego elementu wyszczególnionego powyżej powinna stanowić 

odrębne opracowanie. 

6. Zamawiający ma otrzymać każdy element w formie wydruków w trzech egzemplarzach 

oraz w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być opatrzony numeracją i trwale spięty oraz 

podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę. 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie opisanym powyżej, i uzyskania 

niezbędnych uzgodnień  należy wykonać wszelkie niezbędne i/lub wymagane opracowania. 

Projekt powinien zawierać rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 

oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem 

pozwolenia w celu przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie zgodnym z 

dokumentacją. 

 

Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach 

są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 

objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 

niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 

 

Główne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonawstwem: 

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.), 



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), 

• Normy polskie powołane w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r.,w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z 2010r. Nr 109 poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

 

Roboty musza być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania. 

Wszelkie materiały jak równie, wykonanie Robót na podstawie zawartej Umowy muszą 

spełniać wymagania Polskich norm i przepisów. Wykonawca będzie stosował sie do 

zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 

poz. 2019r). 

Bez uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru nie wolno zamawiać żadnych materiałów 

ani usług według zamiennych norm. 

W przypadku kiedy inspektor nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm nie 

zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych 

w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany jeśli naraża on 

Zamawiającego na podwyżkę kosztów robót. 

4.3. Wytyczne ogólne w zakresie budowy i wykonywania prac 
   

Wymagania ogólne dotyczące prac 

Roboty musza być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania. 

Wszelkie materiały jak równie, wykonanie Robót na podstawie zawartej Umowy muszą 

spełniać wymagania Polskich norm i przepisów. Wykonawca będzie stosował sie do 

zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 

poz. 2019r). 



Bez uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru nie wolno zamawiać żadnych materiałów 

ani usług według zamiennych norm. 

W przypadku kiedy inspektor nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm nie 

zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych 

w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany jeśli naraża on 

Zamawiającego na podwyżkę kosztów robót. 

 

Pomiary geodezyjne 

Wykonawca zapewni sobie aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne 

niezbędne do celów projektowych. 

 

Badania gruntu 

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod katem określenia wszystkich 

faktów mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, 

prawdopodobna nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody 

fundamentowania, jak też konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi 

wyniki tego sprawdzenia i oceny Inspektorowi nadzoru. W przypadku, jeżeli Wykonawca 

uzna, że należy wykonać dodatkowe badania geologiczne to je wykona lub zleci 

Podwykonawcy w ramach zawartej Umowy. 

 

Bezpieczeństwo i Higiena pracy 

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w 

zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika robót budowlanych. Kierownik robót 

budowlanych będzie powiadamiał inspektora nadzoru o szczegółach wypadków tak szybko, 

jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 

informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni co najmniej: 

- środki pierwszej pomocy, 

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

- sprzęt monitorujący, 

- sprzęt ratowniczy, 

- sprzęt przeciw pożarowy, 

- łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

 

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na placu 

budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na placu 

budowy i używane stosownie do potrzeb. 

 



Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia budowy od ryzyk: 

- organizacji robót budowlanych 

- ochrony środowiska związanego z budową 

- warunków BHP 

- zabezpieczenie terenu budowy od następstw związanych z budową 

- zabezpieczeniem robót przed dostępem osób niepożądanych 

- zabezpieczeniem interesów osób trzecich 

Wykonawca w czasie trwania budowy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji 

budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Niezbędnym jest też prawidłowe oznakowanie placu budowy. 

Wykonawca zapewni zaplecze budowy tj. pomieszczenia socjalne , magazynowe  

i biurowe. 

Prowadzenie robót zgodnie z umową oraz w odpowiedniej jakości spoczywa na Wykonawcy 

Po wykonaniu prac montażowych teren nieruchomości należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp., które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem zawartej Umowy na roboty budowlane i 

skoordynuje swoje roboty z tymi działaniami. Jeśli jest to wymagane, Wykonawca poda 

wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby zapewnić 

właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji, itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. W związku z tym zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych 

kosztów związanych z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez 

Wykonawcę. 

 

Wyposażenie przeciwpożarowe 

Wykonawca zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 

obowiązujących przepisach. 

Niezależnie od gaśnic obiekt zostanie wyposażony we wszelki inny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przepisami. 

Sprzęt P.Poż. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych przez Projekt i opatrzony 

będzie instrukcjami obsługi nadrukowanymi na metalowych tablicach. 

 

Dane dotyczące Placu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca, przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi szczegółową inspekcje Placu Budowy i zapozna się z jej stanem 

w aspekcie ogólnego położenia, typu gleby, istniejących urządzeń i działania oraz wszelkich 

innych czynników mogących mieć wpływ na projekt, budowę i metody wykonania Robót. W 

rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki w sposób realny. W szczególności 

Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na Plac Budowy, wszelkie ewentualne 

niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie przeszkody, które może napotkać na 

terenie budowy, a które mogą przeszkadzać w wykonywaniu Robót. Uznaje się, iż 

Wykonawca przeanalizuje warunki drogowe w rejonie Placu Budowy i oszacuje potrzeby 

odnośnie dróg tymczasowych i objazdów i ich wpływ na wykonanie Robót. Zakłada się, iż 

wszystkie koszty z tym związane są zawarte w Cenie Wykonawcy. 



 

Inwentaryzacja stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji placu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania Robót lub na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizje 

lokalna należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Placu Budowy, na które Roboty 

będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Zapis taki należy przekazać 

Inspektorowi nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót na 

placu budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi 

nadzoru na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na placu budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność swoich przedstawicieli i wszelkich innych zainteresowanych 

stron podczas wizji lokalnej. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale 

zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę maja być naprawione na 

koszt Wykonawcy przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, 

aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcje. 

 

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu 

uszkodzeniom nawierzchni dróg, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów i 

podczas realizacji kontraktu jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli 

bądź użytkowników. 

Tam, gdzie jakakolwiek cześć Robót znajduje się w pobliżu, przecina lub przechodzi pod 

urządzeniami Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej lub Zarządu Dróg bądź też innych 

jednostek, Wykonawca tymczasowo podeprze urządzenia, Bedzie pracował tak, aby je 

obejść pod lub obok nich w ten sposób, aby uniknąć uszkodzeń, przecieków lub innych 

niebezpieczeństw i tak, aby zapewnić nieprzerwana prace. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika, Zarząd Dróg lub 

zainteresowanego użytkownika i dołoży wszelkich starań, aby naprawić lub wymienić 

uszkodzone urządzenie. 

 

Roboty tymczasowe i dostęp do Placu Budowy 

Stan nawierzchni dróg, ścieżek lub placów używanych lub przecinanych przez Wykonawcę 

w celu wykonania Robót przewidzianych zawarta Umowa musza być utrzymywane w 

zadowalającym stanie podczas postępu Robót, tj. co najmniej w takim, jak przed ich 

rozpoczęciem na koszt Wykonawcy, tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru, 

użytkownika oraz instytucji dokonującej inspekcji. Wykonawca musi w ten sposób zarządzić 

swoimi środkami transportu, aby zapewnić, iż nie nastąpi żadne niepotrzebne zniszczenie 

dróg, tras lub posesji w rejonie przeprowadzania Robót, zarówno jeśli chodzi o własność 

prywatna jak i państwowa. 

Wszelkie roboty tymczasowe konieczne do wykonania którejkolwiek części zawartej umowy 

na roboty budowlane (takie jak wykonanie bezpiecznych rusztowań, ogrodzenia, oświetlenia, 

platform i in. wraz z robocizna urządzeniami, materiałami i robotami niezbędnymi do 

bezpiecznego, terminowego i jakościowego wykonania zakontraktowanych Robót) uważa 

się za zawarte w cenie Wykonawcy i na ich rzecz nie będą dokonywane żadne 

kompensujące płatności. 



 

Porządek na Placu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. Materiały i 

urządzenia musza być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób, 

tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby 

środki transportu na placu budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnie 

dróg i chodników a jeśli zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć 

takie substancje z powierzchni dróg. 

 

Oczyszczenie dróg podczas Robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkiej rozsypanej ziemi, żwiru, piasku i 

innych obcych substancji, które znalazły się na drogach w wyniku Robót budowlanych na 

zakończenie każdego dnia roboczego. Oczyszczanie ma obejmować płukanie woda, 

czyszczenie mechaniczne i ręczne w takim stopniu, aby zapewnić jakość powierzchni drogi 

porównywalna z sąsiednimi drogami a które nie ucierpiały na skutek Robót. 

 

Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części Robót Wykonawca usunie wszelkie odpady i 

nadmiar urobku z Placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, 

oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które 

były użyte przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców do wykonania Robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do uporządkowania Robót i zostawienia porządku na placu budowy. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i Robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach według powyższych wymagań, 

wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub Robót tymczasowych, 

oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z 

wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu zawartej umowy na roboty budowlane, 

jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku 

na placu budowy. 

 

Istniejące uzbrojenie terenu 

Wykonawca skonsultuje się z wszystkimi odpowiednimi władzami przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót ziemnych i upewni się co do dokładnej pozycji istniejącego uzbrojenia 

terenu, które może mieć wpływ na przebieg robót lub na działanie których mogą mieć wpływ 

przeprowadzane roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, które mogą być wymagane 

przez zainteresowane władze odnośnie zabezpieczenia i podparcia wszystkich wodociągów, 

rurociągów kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetycznych i innego uzbrojenia 

terenu, które występować Będzie na placu budowy i na własny koszt naprawi wszelkie 

uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane robotami. W przypadku, kiedy Wykonawca 

uszkodzi linie wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna lub telefoniczna, bez względu czy 

były one oznaczone czy nie, Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym na piśmie 

użytkownika uzbrojenia terenu z kopia do Inspektora nadzoru. 

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez Wykonawcę Wykonawca 

naprawi i przywróci dana linie do stanu pierwotnego lub lepszego niż pierwotny na własny 

koszt. 

 

 



Tablica informacyjna projektu 

W ramach zawartej umowy na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych aż do czasu zakończenia Robót. 

Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia 

działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze 

środków pomocowych. 

 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

     ZAMÓWIENIA 

1. Cechy obiektu 

     Istniejące drzwi zewnętrzne  na nowe - Aluminiowe o współ. przenikania ciepła 

U(max)=1,0 W/(m2*K) . 

uszczelniające, aby uzyskać szczelność powietrzną na połączeniu stolarki okiennej i 

muru. 

       

        ramę drzwiową wykonując od zewnątrz min. 3 cm węgarek ze styropianu EPS - 

         współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K)). 

2. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji 

2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej 

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej przedstawiono w punkcie 1.1 

niniejszego PFU. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę musi spełniać 

następujące warunki: 

 

a) Rozwiązania techniczne elementów inwestycji muszą być zaprojektowane zgodnie 

z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 

75, poz. 690, z pózn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 1998 r. nr 126, poz. 839) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430), 

• Wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. 

nr 204 z poz. 2086 z późn. zm.),uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, 

sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, naturalnych spadków terenu, a także 

istniejących cieków i obszarów spływu wód powierzchniowych 



b) Forma dokumentacji technicznej 

Cała dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. Treść 

dokumentacji będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133). Dokumentacja powinna mieć formę 

odpowiednio projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę oraz w oddzielnym opracowaniu rysunki i opis o poziomie 

szczegółowości uwzględniającym specyfikę przewidywanych robót i umożliwiającym ich 

realizacje. Elementem projektu budowlanego powinna być informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane 

zgodnie z prawem budowlanym. 

Projekty powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 

oraz cześć opisowa dotycząca: 

• danego obiektu kubaturowego lub liniowego 

• rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 

• detali architektonicznych oraz konstrukcyjnych 

• instalacji i wyposażenia technicznego obiektów 

• wszystkie wartości fizyczne i wymiary umieszczone w dokumentacji zostaną podane w 

jednostkach zgodnych z układem SI. 

• każda cześć dokumentacji, a wiec każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia 

oraz ich kolejne strony będą jednoznacznie identyfikowalna za pomocą niepowtarzalnego 

oznaczenia i daty jej sporządzenia. 

Ponadto Wykonawca musi przedstawić: 

• harmonogram rzeczowo – finansowy 

• informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 

 

c) Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji przez odpowiednie organy 

Zamawiający, na podstawie otrzymanej od Wykonawcy, uzgodnionej dokumentacji, 

wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca na 

podstawie otrzymanego od Zamawiającego pełnomocnictwa będzie zobowiązany 

uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenie na użytkowanie po 

zakończeniu realizacji inwestycji. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa 

obowiązującego w Polsce wprowadza obowiązek uzyskania nowych uzgodnień i 

pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wzajemnego skoordynowania 

technicznego wszystkich opracowań projektowych 

d) Instrukcje obsługi i konserwacji 

Instrukcje obsługi i konserwacji wykona Wykonawca w ramach zawartej umowy. 

Instrukcje obsługi i konserwacji wykonane zostaną w języku polskim. Wszystkie 



instrukcje dostarczone z urządzeniami w języku innym niż polski Wykonawca 

przetłumaczy w ramach zawartej umowy. Instrukcje obsługi i konserwacji (DTR) powinny 

zawierać wszelkie informacje niezbędne do: 

• obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych 

• konserwowania (użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób 

• napraw i modyfikacji 

Dokumentacja musi zawierać, co najmniej następujące informacje: 

• założenia projektowe 

• procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych 

warunkach łącznie z awarią 

• instrukcje eksploatacji 

• arkusze danych i specyfikacje 

• procedury prób, które powinny być wykonywane okresowo przez obsługę 

• nazwa producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i DTR każdej 

• zainstalowanej części 

• środki bezpieczeństwa 

• ustawienia alarmów i wyłączeń awaryjnych 

• funkcje procedury sterowania zdalnego i lokalnego 

• instrukcja części składowych i zapasowych 

• Instrukcja obsługi i BHiP do powieszenia na ścianie obiektu 

Instrukcje powinny zostać przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenia w 2 

egzemplarzach przed rozruchem. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

szkolenia wytypowanych przez Zmawiającego pracowników przewidzianych do obsługi 

urządzeń 

2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania prac 

 

2.2.1 Wymagania dotyczące głównych materiałów 

 

    Drzwi zewnętrzne  na nowe - Aluminiowe o współ. przenikania ciepła 

            U(max)=1,0 W/(m2*K) 

 

aby uzyskać szczelność powietrzną na połączeniu stolarki  i muru. 

          

            izolacyjny na ramę drzwiową wykonując od zewnątrz min. 3 cm węgarek 

            ze styropianu EPS - 

         współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K)). 

  



2.2.2. Wymagania dotyczące pozostałych materiałów 

 

Przechowywanie i zabezpieczenie urządzeń i materiałów 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 

budowy. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami 

producentów. Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem 

materiałów i urządzeń uważa sie za zawarte w umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie 

należą się żadne dodatkowe płatności. Na plac budowy nie wolno zwozić żadnych 

materiałów dopóki nie są zidentyfikowane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

A) Cementy 

Cement stosowany w robotach ogólnobudowlanych powinien odpowiadać 

wyszczególnionym poniżej warunkom, chyba, że Inspektor nadzoru zadecyduje inaczej. 

Należy stosować cementy: portlandzki CEM I, portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-S 

32,5R, 42,5R lub hutniczy CEM III/A(B) 32,5 lub 42,5, spełniający normę PN –B-19701. 

Cement odporny na działanie siarczanów powinien być używany do produkcji betonu 

pozostającego w kontakcie ze ściekami, woda gruntowa oraz z wilgotnym powietrzem 

atmosferycznym, chyba, że Inspektor nadzoru zarządzi inaczej. Cement odporny na 

działanie siarczanów powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701. Zalecane jest 

stosowanie cementów siarczano - odpornych np. hutniczego z zawartością żużla co 

najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na działanie siarczanów jest cement portlandzki 

(CEM I-HS) zawierający nie więcej niż 3% lub 5% C3A. Nie wolno używać cementów 

bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani cementów 

o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy. 

Cement powinien być dostarczany w zapieczętowanych workach oznaczonych nazwa 

producenta lub dostarczany luzem w obecności Inspektora nadzoru. 

B) Kruszywa 

Podział kruszywa na rodzaje odbywać sie będzie na podstawie wartości granicznych 

podanych poniżej. Zwraca sie uwagę Wykonawcy na fakt, iż może okazać sie konieczne 

zmieszanie dwóch lub więcej rodzajów drobnego kruszywa lub usuniecie niektórych 

frakcji poprzez oddzielanie hydrauliczne tak, aby otrzymać odpowiedni rodzaj kruszywa. 

Podział grubego kruszywa na rodzaje powinien odbywać sie na podstawie wartości 

granicznych podanych w normie i wykonawca na żądanie Inżyniera uzyska kruszywo 

właściwego rodzaju poprzez zmieszanie kruszyw o jednorodnej wielkości w takich 

proporcjach, aby otrzymać odpowiedni rodzaj. Maksymalna wielkość kruszywa zwykle 

nie może przekraczać 40mm. Kruszywo należy podzielić na co najmniej cztery osobne 

rodzaje pod względem wielkości jak następuje: • kruszywo drobne: 8 mm • kruszywo 

grube, wielkość nominalna: 16mm • kruszywo grube, wielkość nominalna: 32mm • 

kruszywo grube, wielkość nominalna: 40 mm (beton masywny) Każdy rodzaj drobnego i 

grubego kruszywa należy przechowywać w osobnych skrzyniach lub w miejscach 

pokrytych stalowymi arkuszami, betonem lub na innych czystych i twardych 

powierzchniach, które są samo odwadniane i zabezpieczone przez zanieczyszczeniem 

przez ziemie i inne szkodliwe substancje. Każdy rodzaj drobnego i grubego kruszywa 

należy przechowywać w ten sposób, aby zapobiec ich zmieszaniu się 

 

 



C) Betony 

Stosowane betony powinny spełniać normy PN-88/B-06250 „ Beton zwykły” oraz BN-

78/6736 „Beton zwykły. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien 

przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badan 

materiałów użytych do produkcji i wyniki badan wymaganych cech betonu. Jeżeli 

zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy transportować w betoniarkach 

na samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. Zabrania sie dodawania 

wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton, chyba, że wyrazi na to 

zgodę Inspektor nadzoru. Klasy betonu, które maja być zastosowane w robotach 

budowlanych, należy przyjmować zgodnie z norma PN-B-03263. Jako beton 

konstrukcyjny, dla konstrukcji monolitycznych mających styczność z gruntem lub ze 

2.3. Warunki realizacji i odbioru 

  2.3.1. Wymagania ogólne 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dysponował będzie odpowiednim personelem w zakresie projektowania i 

wykonywania przedmiotu zamówienia, dysponował będzie potencjałem pracowników tak od 

strony technicznej jak też wykonawczej oraz dysponował będzie wymaganym sprzętem w 

celu wykonania zamierzonych  robót. Na etapie prowadzonego przez Inwestora 

postępowania przetargowego Wykonawca wykaże swój potencjał  

w zakresie projektowania jak również doświadczenia w realizacji podobnych inwestycji. 

Wykonawca będzie we własnym zakresie koordynował wszystkie fazy realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego tak w zakresie projektowania – uzgodnienia międzybranżowe jak na etapie 

realizacji – koordynacja dostaw i montaż materiałów i urządzeń. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek prowadzenia prac zgodnie z wiedzą techniczną i należytą starannością jak też 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca 

ubezpieczy plac budowy od wszystkich ryzyk budowlano – montażowych jak też od 

odpowiedzialności cywilnej. W celu właściwej realizacji zamierzenia inwestycyjnego 

Wykonawca przekaże gwarancje należytego wykonania i gwarancje usunięcia wad i usterek 

w jednej z form zaproponowanych przez Zamawiającego. 

2.3.2. Warunki odbioru prac projektowych 

 

Wykonawca po wykonaniu prac projektowych przekaże Zamawiającemu projekt 

architektoniczno -budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu opatrzony we 

wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie do akceptacji. Zamawiający niezwłocznie dokona 

oceny projektu z uwagi na cel jaki ma osiągnąć i przekaże Wykonawcy wraz  

z pełnomocnictwem do wystąpienia w jego imieniu do organu wydającego pozwolenie na 

budowę lub zgłoszenie robót  przedmiotowej inwestycji  – Starosta Mielecki w Mielcu. Po 

uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Inwestorowi 

komplet projektów technicznych , kosztorysów , przedmiarów  

i STWiOR w wszystkich branżach dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Na tej 

podstawie Zamawiający dokona odbioru częściowego umowy w zakresie prac projektowych 

w terminie do 14 dni od otrzymania dokumentacji. Na tą okoliczność spisany będzie protokół 

odbioru częściowego – z uwagami lub bez. Jeżeli w dokumentacji projektowej będą błędy 

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie ustalonym  



z Zamawiającym do ich usunięcia  i będzie mógł w tym czasie prowadzić prace montażowe. 

Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady to Wykonawca zobowiązany będzie 

w terminie ustalonym z Zamawiającym do ich usunięcia i nie będzie mógł w tym czasie 

prowadzić prac montażowych w zakresie , którego dotyczą wady projektowe. Dla projektów 

dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z projektem, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumentacje i na ich podstawie 

Zamawiający dokona ich odbioru z uwagami lub bez. 

 2.3.3. Warunki odbioru robót montażowych 
 

Zamawiający będzie sprawował stały nadzór przy realizacji inwestycji w osobie Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do informowania z wyprzedzeniem Inspektora 

Nadzoru  o robotach zanikających i ulegających zakryciu jak też o elementach ukończonych. 

Formą komunikacji Wykonawcy z Inspektorem Nadzoru są e mail i SMS .W trakcie 

prowadzonych prac Zamawiający organizował będzie rady budowy powiadamiając 

Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.  Wykonawca wykonana inwentaryzacja w formie 

papierowej będzie przekazana Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór ostateczny. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów , do których zanika 

dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym 

dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół 

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badan odbiorczych. W przypadku 

negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie 

dokonać odbioru częściowego. 

Po wykonaniu wszystkich robót budowlano – montażowych zostanie sporządzony 

protokół odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy wszystkie 

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały. Do odbioru końcowego 

Zamawiający powołuje komisję odbiorową według swojego regulaminu wewnętrznego. 

Obsługę serwisową w okresie gwarancji prowadzi Wykonawca na swój koszt. Po odbiorze 

końcowym materiały eksploatacyjne  dostarcza Zamawiający. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

I. PRZEPISY PRAWA 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego objętego niniejszym programem: 

 • Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające 

z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.nr 19 poz. 117 z 2004). 

• Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania 

określone w: 

 − Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 – aktualny tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1333,2127,2320 z 2021 r. poz. 11,234,282. 

− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. 92/2004 poz.881; 

− Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. 1989 nr 30 



poz. 163; 

− Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne – Dz. U. 2021 poz. 624; 

− Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków – Dz. U. 72/2001 poz. 747; 

− Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 

2003   nr 80 poz. 717; 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody –Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Z 2018 poz.1935  z 

późniejszymi zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002, nr 75 

poz. 690; 

− Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73; 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi –Dz.U. 2017 poz. 2294 z późniejszymi zmianami 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650; 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401; 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263; 

− Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  w 

sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 1138; 

− Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  

w sprawie przeciw pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. 2009 

nr 124 poz. 1030; − PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 „Ochrona 

przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa”; 

− Pozostałych obowiązujących przepisów prawa; 

− Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

−  Wytycznych otrzymanych od Inwestora 

− Warunkach otrzymanych bądź uzyskanych tj. warunkach technicznych, uzgodnieniach, 

decyzjach,  postanowieniach i pozwoleniach 

− Wytycznych innych organów wymaganych przepisami prawa 

 

II. Prawo dysponowania nieruchomościami. 

 

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele związane z 

planowanymi inwestycjami . 

 

 



III. Inne posiadane informacje i dokumentacje niezbędne do zaprojektowania robót 

       budowlanych 

 

1. Zamawiający posiada mapy zasadnicze dla terenów objętych zakresem realizacji 

inwestycji. Dla wymaganych zakresów – lokalizacji, Wykonawca uzyska mapy do celów 

projektowych we własnym zakresie. 

 

2. Warunki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

oczyszczalni ścieków - nie rozpoznano warunków gruntowo- wodnych. Nie przewiduje się 

potrzeby wykonywania badań gruntowo- wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka 

konieczność Wykonawca jest obowiązany do wykonania badań gruntowo- wodnych na 

własny koszt. 

 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. Nie uzyskano zaleceń 

konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporządzonej koncepcji na 

podstawie niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego  wystąpi, o ile to będzie 

konieczne do konserwatora zabytków o wydanie akceptacji planowanych prac lub wydania 

warunków jakim winna odpowiadać przedmiotowa inwestycja. 

 

4. Inwentaryzacja zieleni. Nie sporządzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej 

inwestycji nie planuje się wykonywania wycinki drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka 

konieczność Wykonawca obowiązany jest sporządzić inwentaryzacje zieleni na własny 

koszt. 

 

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - w przypadku, gdy zajdzie taka 

konieczność Wykonawca jest zobowiązany wykonać na własny koszt. 

 

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - w przypadku, gdy zajdzie taka 

konieczność Wykonawca jest zobowiązany wykonać na własny koszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

Wymiana drzwi zewnętrznych  aluminiowych wraz z niezbędnymi robotami 

-wymagany współczynnik przenikania poniżej  1,0 W/m2K 

 

1.SUW WOLA ZDAKOWSKA 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

186x209 1 

208x205 1 

100x208 1 

 

2.OSP KRZEMIENICA 

 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

123x222 1 

104x222 1 

199x97 1 



 

 

 

3.OSP OSTRÓWEK 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

203x90 3 

203x80 1 

 

4.SZKOŁA GAWŁUSZOWICE 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

251x147 1 

241x196 1 

295x153 2 

210x160 1 

 



5. URZĄD GMINY GAWŁUSZOWICE 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

300x100 2 

210x110 1 

205x100 1 

 

6.REHABILITACJA  KRZEMIENICA 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

215x105 1 

275x105 1 

 

 



 

7.OSP  GAWŁUSZOWICE 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

250x130 3 

 

8.OŚRODEK ZDROWIA GAWŁUSZOWICE 

 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

210x100 1 

210x110 1 

 

 

 

 

 



 

9. GOPS  GAWŁUSZOWICE 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

215x140 1 

210x110 1 

200x215 1 

 

10.OSP BRZYŚCIE 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

208x148 2 

 

 

 



 

11.OSP KLISZÓW 

 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

240x130 1 

260x100 1 

 

12.DOM LUDOWY BRZYŚCIE 

 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

262x129 1 

 

 

 

 

 



 

 

13.OSP WOLA ZDAKOWSKA 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

250x156 2 

250x95 1 

 

14.OSP MŁODOCHÓW 

 

 

 

 

Wymiary drzwi Ilość drzwi 

280x100 1 

276x152 1 
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