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71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego

71232310-0 Ustugi projektowania systemdw zasilania energia elektryczng
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71314100-3 Ustugi elektryczne
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72265000-0 Ustugi konfiguracji oprogramowania

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Stownik uzytych pojec:
Zamawiajacy — Gmina Gawtuszowice
Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajacego do kontroli i odbierania
dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajgcym.
Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o ustawe
Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe,
nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem poszczegdlnych elementéw
systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.
System PV —system obejmujacy elementy sktadowe ogniwa fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnice
elektryczng, potgczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia monitorujace.
OZE — Odnawialne Zrédta Energii - system obejmujacy elementy sktadowe ogniwa fotowoltaiczne,
inwertery, rozdzielnice elektryczng, potaczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia monitorujgce
itp.
Inwestycja — budowa instalacji fotowoltaicznej lub modernizacja o$wietlenia ulicznego
OSD — Operator Systemu Dystrybucyjnego
BUP- Budynek Uzytecznosci Publicznej

W przypadku, gdy w SWZ opisano przedmiot zamoéwienia przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty, dostawy lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, ktére mogtoby doprowadzi¢c do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie rownowazne
opisywanym pod warunkiem, ze bedg one o nie gorszych wtasciwosciach i jakosci oraz nie bedg prowadzi¢ do
zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy nalezy traktowaé jako przyktadowe. Wykonawca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia dostawy spetniajg minimalne
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
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1. Czesc opisowa
1.1. Cel i podstawa opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony na zlecenie Gminy Gawtuszowice. Niniejszy
opis w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego wzgledem inwestycji pn:
»Poprawa jakosci powietrza na terenie Gminy poprzez montaz instalacji fotowoltaicznych na
budynkach uzytecznosci publicznej i modernizacje oswietlenia ulicznego” w trybie ,,zaprojektuj i
wybudu;j”.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ,W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego" (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym
projektem technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacje fotowoltaiczne
wykorzystywaé bedg energie storica do wspomagania produkcji i magazynowania energii elektrycznej.
Natomiast nowoczesne Zrddta swiatta LED przyczynia sie do mniejszego zuzycia energii oraz poprawy
bezpieczenstwa.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje
wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert
przez Wykonawcow. Do zakresu przedmiotowej inwestycji nalezy wykonanie kompletnych
dokumentacji projektowych niezbednych do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien,
pozwolen, zgtoszen, itp. oraz wykonanie catosci robét budowlano-montazowych w oparciu o uprzednio
opracowang dokumentacje projektowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Ogdlny zakres catosci zamdwienia obejmuje:
- wykonanie szczegdtowe] inwentaryzacji obiektéw objetych niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym w stopniu umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia,
- opracowanie koncepcji dla zamierzonego zadania,
- opracowanie projektow obejmujacych caty zakres realizowanego zadania w stopniu
niezbednym do uzyskania niezbednych pozwolen, uzgodnien, opinii, z uwzglednieniem wymagan
zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie
wymagane,
- opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ,W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego" (Dz.U. z 2021r. poz. 2454),
- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych,
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
- opracowanie harmonogramu ptatnosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
- wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (tgcznie z protokotami, swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji oraz DTR),
- przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych instalacji
do eksploatacji,
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- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegbtowymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje obiektu jesli takie
bedg wymagane,

- przeszkolenie przysztego personelu obstugi zainstalowanych urzadzen,

- bezptatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Zamoéwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej, wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu
technologicznego nowoprojektowanych urzgdzen wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w
zakresie objetym planowanymi robotami musi spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoz.
Wykonana instalacja oswietlenia oraz instalacja fotowoltaiczna powinna charakteryzowac sie wysokim
poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy, nieucigzliwg, bezpieczng,
przyjazna dla uzytkownika i optymalng kosztowo eksploatacja.

Realizacja przedstawionych powyzej zatozen przedsiewziecia wptynie bezposrednio na zwiekszenie
wykorzystania odnawialnych Zrddet energii w produkcji energii ogétem na terenie Gminy
Gawtuszowice oraz poprawe stanu srodowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego zrddta, przy produkcji ktorej

powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki,

tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii poprzez rozwigzania w zakresie inwestycji

uwzgledniajgcych montaz instalacji fotowoltaicznych,

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania

alternatywnych zrddet energii), gdzie z jednej strony jest niska Swiadomos¢ potrzeby ochrony

Srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektow,

- przyczyni sie do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan, ustug i produktéw czystej energii, w

tym promocji lokalizowania osSrodkéw czystej energii na obszarze Gminy,

- wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw ostatecznych projektu,

- wptynie na poprawe bezpieczenstwa i sytuacji finansowej Gminy.

Oferta dostarczona przez Oferentéw musi byé zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym. Oferta musi obejmowac¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia, az do przekazania jej Zamawiajgcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnosci dziatania instalacji, jak réwniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania wszystkich instalacji.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji
fotowoltaicznej stanowig jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy
instalacji majg byé réwnowazne, o parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz przyjete w
niniejszym PFU.
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1.2. 0Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia objetym programem funkcjonalno-uzytkowym jest zaprojektowanie,
dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej w
Gminie Gawtuszowice oraz modernizacji instalacji oswietlenia ulicznego w ramach realizacji projektu
pn. ,Poprawa jakosci powietrza na terenie Gminy poprzez montaz instalacji fotowoltaicznych na
budynkach uzytecznosci publicznej i modernizacje oswietlenia ulicznego”

1.2.1. Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii elektrycznej

Instalacje o tgcznej mocy 385 kWp (0,385 MWe) wraz z magazynami energii elektrycznej o
tacznej pojemnosci 135 kWh zostang zlokalizowane na nieruchomosciach publicznych zlokalizowanych
w Gminie Gawtuszowice —tgcznie 10 obiektéw.

Wykaz obiektéw przedstawiony zostat w Zatgczniku nr 1 do PFU.

W zaleznosci od uwarunkowan technicznych przewiduje sie montaz instalacji na dachach
budynkdéw, dachach budynkéw gospodarczych lub garazy przylegajgcych do budynku, dachach lub
garazy wolnostojgcych, elewacjach budynkdw. Nieruchomosci nie posiadajg zrédet OZE.

Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku braku mozliwosci montazu instalacji w lokalizacji
wskazanej w PFU, Zamawiajacy wskaze inng lokalizacje montazu na terenie Gminy, zakfadajac iz inna
lokalizacja bedzie dotyczyta tej samej mocy co lokalizacja, co do ktdrej stwierdzono niemoznosé
montazu.

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywaé bedzie energie storica do wspomagania produkcji
energii elektrycznej oraz jej magazynowania. W sktad zadania wchodzi miedzy innymi zakup i montaz
paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, regulatorow tadowania, akumulatoréw, rozdzielnic
elektrycznych, potaczen elektrycznych i komunikacyjnych, zabezpieczenn przepieciowych oraz
uziemienia (jezeli uziemienie w budynku nie bedzie zgodne z normg), wykonanie pomiaréw przed
rozpoczeciem prac oraz po zakonczeniu.

Realizacja zaplanowanych prac nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie
bedzie przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne.

1.2.2. Modernizacja oswietlenia ulicznego

System oswietleniowy ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Gawtuszowice objetych
zadaniem obejmuje 371 sztuk opraw oswietleniowych do wymiany w tym 102 sztuki na wtasnosci PGE
Dystrybucja S.A.

Wykaz opraw przedstawiony zostat w zataczniku nr 3 do PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektdow modernizacji oswietlenia
obejmujgcego wszystkie elementy opisane niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i w
oparciu o uzgodnione projekty z Zamawiajgcym i PGE Dystrybucja S.A. wykona przewidziane roboty.
Wykonawca wykona réwniez obliczenia fotometryczne zgodnie z normg oswietlenia drég i terendéw
zewnetrznych PN-EN 13201

Przebudowa polega na wymianie przestarzatych lamp sodowych na nowoczesniejsze i zarazem
oszczedniejsze lampy LED. W wyniku przebudowy zostanie zmniejszony pobdér mocy na cele
oswietleniowe. Za posrednictwem zmniejszenia mocy zainstalowanej zmniejszy sie zuzycie wegla na
jej wyprodukowanie, a co za tym idzie zmniejszg sie ilosci szkodliwych czynnikéw wydalanych podczas
spalania wegla.

Planowane roboty bedg wykonywane na obiektach przytgczonych do sieci energetycznej PGE
Dystrybucja S.A. Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie stosownych
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aktualnych warunkéw dla realizacji tego zadania. Nie sg planowane nowe przytgczenia obiektéw do
istniejgcych sieci.

Kopia warunkdéw zostata przedstawiona w zatgczniku nr 4 do PFU

Szczegdlne zastosowanie dla zadania ma Art. 3 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2017.1332 t.j. z pbzniejszymi zmianami), ktéry okresla, ze roboty budowlane polegajace na
instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztgcza
bezpiecznikowe i zaciski przytgczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach budowlanych,
jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie wymagajg pozwolenia na
budowe wedtug przepiséw Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt. 15.

Zamawiajgcy wymaga jednak, aby Wykonawca dokonat zgtoszenia robét budowlanych na
podstawie art. 30 wraz z przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych do
przygotowania zgtoszenia.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres ustug i robét budowlanych

Zaznacza sie, ze kazdy z Wykonawcow ubiegajgcych sie o zamdwienie moze we wtasnym zakresie
dokona¢ wizji lokalnej i zweryfikowac¢ udostepnione informacje. Kazdy zainteresowany otrzyma
mozliwos¢ swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdlnych obiektow,
pomieszczen i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, jak rédwniez do istniejacej juz
dokumentacji.

Aby zadanie mogto zostac zrealizowane, niezbedne jest podjecie dziatan w zakresie:
1. Prac projektowych
2. Prac budowlanych
3. Prac montazowych i instalatorskich
4. Pracorganizacyjnych

1.3.1. Prace projektowe

Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu
technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji elektrycznych obiektéw w
stopniu umozliwiajagcym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia,
a takze opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy (jesli bedg wymagane). Wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia pod wzgledem wytrzymatosciowym mozliwosci montazu modutéw fotowoltaicznych
na dachach budynkdéw uzytecznosci publicznej i budynkéw gospodarczych. Dokument potwierdzajacy
mozliwos¢ montazu musi by¢ podpisany przez osobe uprawniong (musi posiadaé¢ uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej).

W ramach przedmiotu zamdéwienia w zakresie opracowania projektéw, Wykonawca sporzadzi
kompletny projekt techniczno-wykonawczy dla kazdej instalacji obejmujgcy:

- czesc opisowa,

- niezbedne obliczenia techniczne, obliczone parametry powinny spetnia¢ wymagania

stawiane przez falownik,

- dobér zabezpieczen przepieciowych i ochrony przed porazeniem,

- dobdr kabli i zabezpieczen nadpradowych,

- wspotdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowsa (jesli istnieje)

- w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa (jesli instalacja

koliduje z instalacjg PV) projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,

- testy i pomiary instalacji elektrycznej,

- schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montazowej pod panele,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentdw,
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- certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy do instalowania systemoéw
fotowoltaicznych.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
Wykonawca sporzadzi nastepujace dokumenty:

- projekty wykonawcze z podziatem na branze: konstrukcyjng i elektryczng (3 egz. w

formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),

- przedmiar robét umozliwiajgcy etapowe rozliczanie inwestycji,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy,

- projekt budowlany, jezeli bedzie wymagany (4 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w

formie elektronicznej).

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca sporzadzi réwniez zgtoszenie mikroinstalacji
PV do Sieci Elektroenergetycznej z niezbednymi zatacznikami po zakoriczonym montazu i odbiorze prac
oraz ztozy w odpowiedniej Instytucji (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Mielec), w terminie 7 dni od odbioru
danej instalacji.

Projekt techniczno-wykonawczy musi by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu dokfadnosci

niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. ,W sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021r. poz.
2454), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowg przedstawiajgcg proponowane
rozwigzania. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w dokumentacji projektowej w terminie 10 ni od otrzymania od Wykonawcy koncepcji
projektowej.

Wykonawca przedtozy projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez Zamawiajgcego w
terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik
do umowy. Zamawiajgcy zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji w ciggu 10 dni od otrzymania
kompletnej dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji od Wykonawcy.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych(jesli takie bedzie
wymagane) zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w
zakresie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym (jesli takie zostang wykonane).

Projekt, a potem montaz instalacji PV musi uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne.
Sposéb montazu tak nalezy dobraé, aby nie powodowat ostabienia konstrukcji budynku. W razie
koniecznosci nalezy instalowa¢ PV w dogodnym (wskazanym przez Zamawiajgcego) umiejscowieniu.
Jednoczesnie nowe miejsce montazu nie moze powodowac pogorszenia efektu ekologicznego
okreslonego w PFU.

Projekt modernizacji oswietlenia powinien zawierac obliczenia fotometryczne zgodnie znorma
oswietlenia drég i terendw zewnetrznych PN-EN 13201. Projekt zagospodarowania terenu nalezy
odwzorowac¢ na mapie zasadniczej w skali 1:1000, wraz z uzgodnieniem numeracji stupéw z
Zamawiajgcym i PGE Dystrybucja S.A. Numeracja stupow musi zawiera¢ numer kolejny stupa w
obwodzie oraz nr obwodu wedtug wzoru. Zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowg nalezy
umiesci na stupach sieci kablowej numery stupow na wysokosci powyzej 2,5 metra w formie trwatej,
metalowej tabliczki z wyttoczonym numerem zgodnym z dokumentacjg i zamocowac trwale za pomoca
metalowe]j opaski. Numery na tabliczkach muszg by¢ widoczne, tekst numeracji ttoczony, w kolorze
czarny na 26ttym tle. Oprawy i osprzet po demontazu muszg byc rozliczone z ich wtascicielem.

1.3.2. Prace budowlane

Zakres prac budowlanych obejmuje:
- Wykonanie przejs¢ przez przegrody (strop, dach, sciany) dla przewodow i ich zabezpieczenie,
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- Uszczelnienie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych,
- Wykonanie wykopdw pod trasy kablowe,
- Wykonanie prac porzadkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

1.3.3. Prace montazowe i instalacyjne

W ramach przedmiotu zamdéwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace
montazowe i instalacyjne, a takze inne prace obejmujace:

- montaz konstrukcji pod instalacje paneli PV,

- montaz paneli fotowoltaicznych,

- wykonanie tras dla przewoddw i zabezpieczenie ich,

- potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych w

pomieszczeniach (jezeli wykonawca bedzie przeprowadzat okablowanie wolnym kanatem

wentylacyjnym, niezbedne bedzie uzyskanie przez niego opinii kominiarskiej),

- zamontowanie rozdzielnicy AC oraz DC,

- montaz rozfacznika ppoz. DC,

- zamontowanie zabezpieczen przepieciowych, w tym roztgcznikéw prgdowych po stronie AC

i DC

- podtgczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

- montaz inwertera,

- montaz regulatora tadowania,

- montaz baterii akumulatoréw,

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia

instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa

czesci uszkodzonych wypraw (elementéw wykorczeniowych) podczas wykonywania robot

budowlanych),

- wykonanie prac porzgdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu

pierwotnego,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji,

- przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony

przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedanc;ji petli zwarcia —

jesli dotyczy),

- ewentualne wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakosci (jesli nie

wystepuje lub jego parametr jest niezgodny z obowigzujgcymi normami),

- w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa konieczne jest (jesli

instalacja koliduje z instalacjg PV) przebudowanie lub zmodernizowanie instalacji

odgromowej,

- przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,

- kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

- inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji,

- demontaz i montaz opraw oswietleniowych,

- wymiana lub montaz wysiegnikéw stupowych jezeli bedzie konieczny,

- montaz nowych przewoddéw wysiegnikowych i stupowych,

- montaz elementéw pomocniczych (zabezpieczen typu 1ZK, BZO itp.)

- montaz szaf licznikowo-sterujgcych.

1.3.4. Prace organizacyjne

Zakres prac organizacyjnych obejmuje:
- sporzadzenie instrukcji eksploatacji instalacji,
- przeprowadzenie instruktazu dla wtascicieli nieruchomosci z zasad obstugi, uzytkowania,
konserwacji i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowane;j instalacji
fotowoltaicznej,
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- sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z wyszczegolnieniem co byto
przedmiotem instruktazu i przekazanie instrukc;ji.

1.4. Zasady gwarangcji i serwisowania

Wykonaweca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objetym
gwarancjg i rekojmia. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania
gwarancji/rekojmi pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie gwarancje (rekojmie) na roboty budowlano-
montazowe oraz prace projektowe — minimum 84 miesigce dla zakresu modernizacji oswietlenia oraz
60 miesiecy dla instalacji fotowoltaicznych, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez
uwag) protokotu odbioru koricowego zadania inwestycyjnego. Gwarancje na poszczegdlne urzadzenia
/ elementy instalacji okre$lono w dalszej cze$ci opracowania.

Zasady serwisowania:

- wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywa¢ bedzie napraw awarii, usterek
oraz przegladdow serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen,

- bezptatne przeglady serwisowe w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe,

- czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od powiadomienia serwisu od momentu
zgtoszenia awarii w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji,

- do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki — wszelkie koszty napraw i
kosztow eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe sg po stronie
Wykonawcy.

Ponadto:

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtlowego wykonania zamdwienia, wskazane przez powotanego
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych dotyczacych planowanej do montazu instalacji PV oraz informowania
Zamawiajgcego o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do
stanu faktycznego.
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budynki sg zlokalizowane na terenie Gminy Gawtuszowice. Instalacje fotowoltaiczne beda
montowane na nieruchomosciach publicznych w Gminie Gawtuszowice — tgcznie 10 obiektow. W
zaleznosci od uwarunkowan technicznych przewiduje sie montaz instalacji na dachach, elewacjach
badZ na gruncie. Do projektu zakwalifikowano budynki, ktérych stan techniczny pod wzgledem
konstrukcyjnym oraz poszycie dachu, spetnia wymogi pod katem montazu paneli fotowoltaicznych.
Budynki uzbrojone sg w instalacje elektryczne tréjfazowe. Planowane instalacje fotowoltaiczne beda
pracowaty w ukfadzie tréjfazowym.

Szczegétowe dane obiektow z uwzglednieniem lokalizacji inwestycji przedstawiono w Zatgczniku
nr 2 do PFU.

Gmina Gawtuszowice posiada prawo dysponowania majatkiem oswietleniowym operatora OSD.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania innych prac i robét niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

- oznakowania, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robdt,

- organizacji zaplecza budowy,

- organizacji dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,

- wykonania petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét wraz z

kompletng dokumentacjg fotograficzng,

- biezgcego wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

- wykonania robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktdrej stan techniczny na skutek

realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych.

Prowadzone prace (dostawa z montazem) nie mogg powodowa¢ przerw i utrudnien w funkcjonowaniu
oswietlenia drogowego na terenie Gminy Gawtuszowice. Wykonawca zobowigzuje sie do
niezatrudniania przy realizacji przedmiotu zamdwienia pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. bez
uprzedniej zgody kierownictwa PGE Dystrybucja S.A.

1.6. Opis stanu docelowego

Gtéwnym celem planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalajgcych na
to, aby wszystkie obiekty objete PFU, posiadaty oprécz podstawowego zrédta energii elektrycznej,
ktdrym jest przytacze do sieci energetycznej, wtasne ekologiczne Zzrédto wytwdrcze produkujace
energie elektryczng na wtasne potrzeby oraz magazyn energii pozwalajgcy efektywnie wykorzystac
nadmiar wyprodukowanej energii.

Elektrownie fotowoltaiczne stuzg do bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecznego
na energie elektryczng. Jest to technologia konwersji energii, ktéra jest w petni pasywna. Zjawisko
konwersji fotowoltaicznej jest bezgtosne, bezwibracyjne oraz nie posiada skutkéw ubocznych.
Instalacje fotowoltaiczne nie bedg stanowié zagrozenia dla ludzi, zwierzat i ptakdéw, nie beda
negatywnie oddziatywac na tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Waznym aspektem jest takze
fakt, ze instalacje dziatajg w sposéb praktycznie bezobstugowy, co nie wptynie negatywnie na komfort
zycia uzytkownikéw obiektéw.

Powtoka antyrefleksyjna pokrywajgca panele zwieksza absorbcje energii promieniowania
stonecznego oraz zapobiega niepozgdanemu efektowi odbicia Swiatta od powierzchni paneli.
Maksymalna wysokos¢ instalacji nie bedzie przekracza¢ w najwyzszym punkcie 3m.

Ekologicznos¢ instalacji fotowoltaicznych wigze sie przede wszystkim z samym faktem jej uzytkowania
i jest przektadana na ilos¢ CO2 niewyemitowanego do atmosfery dzieki jej zastosowaniu. Instalacje
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fotowoltaiczne produkujg energie elektryczng z promieniowania stonecznego nie wytwarzajgc przy
tym zadnych emisji. Précz tego zmniejszajg ilos¢ zuzywanego paliwa konwencjonalnego, ktére podczas
spalania wprowadza emisje do atmosfery.
Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych wydatkéw przez Gmine
Gawtuszowice zwigzanych z zakupem energii elektrycznej z sieci.
Zastosowany system musi posiada¢ rozwigzanie pozwalajagce na zdalne odczytanie ilosci
wyprodukowanej energii elektrycznej przez poszczegdlne instalacje przez Zamawiajgcego.
Wykonanie nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy stosowac
wyltagcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Zmodernizowany system oswietleniowy ma przynies¢ oszczednosci w zakresie zuzycia energii
elektrycznej oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji z tytutu zmniejszenia zuzycia energii.
Zamawiajgcy zagda bezwzglednej gwarancji na zastosowane materiaty w tym oprawy oswietleniowe i
zrodta swiatta minimum 7 lat. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element podlegajgcy wymianie w
ramach wykonania zadania musi w przypadku uszkodzenia by¢ zdemontowany, wymieniony i
ponownie zamontowany przez gwaranta na wolny od wad w ciggu trwania gwarancji.

Oprawy nie moga generowac optat za energie bierng. W przypadku wystgpienia optat za energie
bierng Wykonaweca zostanie obcigzony poniesionymi przez Zamawiajgcego optatami oraz Wykonawca
na wtasny koszt wykona stosowne prace (np. zamontuje urzadzenia do kompensacji mocy biernej) w
celu zlikwidowania wystepujacych optat w terminie 2 miesiecy od stwierdzenia faktu wystgpienia optat
za energii bierna.

Zatgczanie i wylaczanie opraw na terenie gminy Gawluszowice bedzie odbywaé sie za
posrednictwem zegardéw sterujgcych.

1.7. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.7.1. Wykonanie niezbednych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich pozwolen

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
wszystkich niezbednych ekspertyz, ogledzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczacych
realizacji prac budowlanych w zakresie wykonania kompletne] instalacji fotowoltaicznej w
przedstawionych w PFU lokalizacjach.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji nalezy wykonaé wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in. sprawdzenie wytrzymatosci
konstrukcji dachu oraz uzgodnienia z zaktadem energetycznym).

Wymagania formalne:

- jezeli wymaga tego przepis, nalezy opracowac wniosek o wydanie warunkéw przytgczeniowych do
sieci elektroenergetycznej z niezbednymi dokumentami,

- nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg instalacji fotowoltaicznych,

- jezeli wymaga tego przepis, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu ewentualny projekt budowlany oraz
projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie obowigzujgce Polskie i Europejskie Normy oraz o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- jezeli wymaga tego przepis nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia prac budowlanych,

- nalezy dokona¢ zgtoszenia wszystkich instalacji do Sieci Elektroenergetycznej (opracowaé formularz
oraz ztozy¢ w odpowiedniej Instytucji).

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére
zezwolen wymagajg. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonac¢ wszelkie prace projektowe i
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opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majgcych na
celu wykonanie przedmiotu zamodwienia.

1.7.2. Wykonanie projektu

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest wykonac
i zweryfikowad istniejacg juz dokumentacje w oparciu o materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego.
Dokumentacje muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm, a zastosowane materiaty
do ich realizacji posiadad atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
Zakres wtasciwego projektu techniczno-wykonawczego powinien obejmowad instalacje elektrowni PV
o0 mocy catkowitej wskazanej w PFU, w szczegélnosci:
- nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczno-wykonawcze konstrukcji
stalowej oraz konstrukcji no$nej wraz ze stelazami aluminiowymi pod panele PV,
- nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczno-wykonawcze instalacji
elektryczne.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosciach:
- konstrukcyjno-budowlanej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis techniczny, niezbedne do prawidtowego
wykonania instalacji elektrycznej instalacji paneli PV.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — PANELE PV:

- moc nominalna paneli PV powinna by¢ minimalng wskazang przez Zamawiajgcego,

- powierzchnia paneli nie moze by¢ wieksza niz dostepna powierzchnia dachu, gruntu, elewacji,

- kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace
uktadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii dla danego typu paneli.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — KONSTRUKCJA WSPORCZA:
- projekt konstrukcji wsporczej paneli musi zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia
umozliwiajgce ustawienie paneli pod optymalnym katem.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — UKtAD STEROWANIA/AUTOMATYKI DLA PANELI PV:

- projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania uktadu
automatyki instalacji paneli PV,

- zaprojektowany ukfad sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewnia¢: kontrolowanie
procesu przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od
momentu uruchomienia instalacji paneli PV, archiwizacje danych pomiarowych.

W projekcie dotyczgcym instalacji PV nalezy uwzgledni¢ co najmniej.:

- wspétdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowsa (jesli istnieje),

- w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa (jesli instalacja koliduje z
instalacjg PV) projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,

- w przypadku gdy na budynku nie jest zamontowana instalacja odgromowa projektu uziemienia
instalacji PV,

- instalacje przepieciowgq - dwustopniowag dla paneli PV,

- uktad sterowania i wizualizacji produkcji/zuzycia energii elektrycznej,

- przewidziane zacienienia spowodowane przeszkodami w postaci drzew otaczajgcych zewnetrznie
budynek lub innych elementdéw zacieniajgcych, znajdujgcych sie na dachu budynku.
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Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacje paneli PV mozna byto przeprowadzi¢ bez przestojow
w pracy, utrudniajgcych prawidtowe funkcjonowanie uzytkownikéw obiektu. Projekt powinien
zawiera¢ wpiecie instalacji paneli PV w istniejacg instalacje elektroenergetyczng oraz niezbedne
obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzeh oraz wszystkie
wymagane prawem os$wiadczenia.

Wizualizacja parametréow i uzyskanych danych podczas pracy musi by¢ w jezyku polskim.
Proponuje sie wykorzystanie powierzchni obiektéw o optymalnym nastonecznieniu. Ponadto
opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢ ekspertyzami (jesli bedg wymagane), badaniami i
inwentaryzacja, ktére potwierdzag mozliwos¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.
Projekty wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dobdr opraw oswietleniowych powinien uwzgledniac ich witasciwosci funkcjonalne opisane w
pkt. 1.7.4 oraz gwarantowac uzyskanie parametréw oswietleniowych przewidzianych normg PN-
EN13201 dla klas oswietleniowych poszczegdlnych odcinkdéw ulic. Z uwagi na planowane znaczne
redukcje mocy opraw wymaga sie stosowanie mocy opraw nie wiekszej niz 90W.

W przypadku sieci napowietrznych, dla zachowania nalezytej estetyki, wszystkie instalowane
wysiegniki muszg posiada¢ ramiona o wymiarach umozliwiajgcych wyniesienie oprawy odpowiednio
ok. 1m lub 0,5m ponad szczyt stupa oraz wysuniecie ok. 1,5m lub 1,0m w strone $rodka jezdni.
Wymagane nachylenie ramienia wysiegnika 5 stopni do poziomu. Zaprojektowane oprawy muszg
osiggaé wymagane parametry oswietleniowe przy nachyleniu od 0 do 5 stopni do jezdni.

Dopuszcza sie na jednolitych ciggach montaz opraw pod katem powyzej 5 stopni do poziomu
wytgcznie dla stanowisk stupowych oddalonych od krawedzi jezdni o wiecej niz 4m. Wymaganie to ma
zabezpieczy¢ ryzyko wystepowania olsnienia - mimo mozliwosci uzyskania wskaznika Ti przy wiekszym
nachyleniu oprawy powyzej +5 stopni w gére. Ograniczenie ma minimalizowaé efekt znacznej
bezposredniej widocznosci Zzrodta swiatta, pojawienia sie wysokich luminancji w polu obserwatora
podczas opaddéw atmosferycznych, szczegdlnie deszczu.

Sprawdzenie spetnienia wymagan przez oprawy zaproponowane przez Wykonawce bedzie
odbywato sie na podstawie ztozonych dokumentéw w postaci kart katalogowych, certyfikatéw i
deklaracji. Dla potwierdzenia osiggniecia spodziewanych poziomdéw parametrow dla
zaproponowanych w ofercie opraw Wykonawca powinien ztozy¢ obliczenia parametrow
oswietleniowych dla przewidzianej geometrii montazu opraw na odcinkach ulic i drég gminy.

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce
oprawy os$wietleniowe LED, spetniaja wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajgcego. Na
Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, spetnienia wymagan, poprzez wykonanie obliczen
fotometrycznych oswietlenia drdg i ulic, wykonanych w ogdélnodostepnym programie komputerowym
do wspomagania obliczen i zawierajgcych wszystkie elementy zawarte w obliczeniach.

Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczed musi by¢ w petni zgodna z przyjetymi w
zatozeniach projektowych Zamawiajacego, tj. identyczna geometria drdg i usytuowania stupdw,
identyczny poziom wspotczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametrow
rodzaju nawierzchni, parametréw — potozenia obserwatordw, oraz wydruki muszg zawierac wszystkie
wyliczone parametry a ich warto$ci muszg potwierdzaé spetnienie wymagan normy PN-EN13201 dla
przyjetych klas oswietleniowych.

1.7.3. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz

zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyskac¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia w
celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli PV w zakresie zgodnym z dokumentacja.

1.7.4. Wymagania stawiane urzadzeniom
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Zatozenia ogdlne planowanych instalacji fotowoltaicznych:
- Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg byé fabrycznie nowe — wyprodukowane
maksymalnie 12 miesiecy przed instalacja.
- Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg by¢ odporne na amoniak i korozje zgodnie z
PN-EN 62716:2014-02
- Urzadzenia wchodzace w skfad instalacji muszg posiadaé gwarancje producentow:
- posiadac¢ instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszg spetnia¢ wymogi lokalnego OSD
(Operatora Systemu Dystrybucji). Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé¢ na konstrukcji
aluminiowej dedykowanej do tego typu rozwigzan dla danego rodzaju dachu. Moduty zamocowac do
uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocg klem mocujgcych o odpowiedniej wysokosci réwnej
grubosci ramki modutu. Zaprojektowane moduty potgczy¢ ze sobg szeregowo w faricuchy. Falownik
zamontowac w miejscu wskazanym przez witasciciela nieruchomosci oraz zgodnie z instrukcjg obstugi.
Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé¢ kompletnym systemem i rozwigzaniami firm
spetniajgcych kryteria jakosSciowe oraz wytrzymatosciowe, takie jak obcigzenie sniegiem i wiatrem.

Tabela 1 - Zestawienie podstawowych materiatow dla instalacji fotowoltaicznych

Nazwa

System montazowy

Panele fotowoltaiczne

Podktadka uziemiajaca

Konektor MC4 (+ oraz -)

Automatyczny wytgcznik przeciwpozarowy DC

Rozdzielnica DC (skrzynka, roztgczniki bezpiecznikowe, ograniczniki przepiec)
Inwerter fotowoltaiczny

Rozdzielnica AC (skrzynka, roztgczniki bezpiecznikowe, ograniczniki przepiec)
Zdalny system sterowania i monitorowania instalacji fotowoltaiczne;j
Regulator fadowania

Stelaz dla baterii akumulatoréw

Bateria akumulatoréow

Zdalny system sterowania i monitorowania instalacji magazynu energii
Okablowanie ACi DC

Montaz
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Tabela 2 - Zestawienie podstawowych materiatow dla modernizacji oSwietlenia

Lp. Nazwa

Oprawa oswietleniowa

Wysiegnik stupowy

Ztacze stupowe (zabezpieczenie nadpradowe)
Szafa pomiarowa

Ryry ostonowe UV

Okablowanie

o RIWwINIE

Panele fotowoltaiczne
Przewiduje sie montaz monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych w ilosci dostosowane]j do

poszczegdlnych instalacji. Nie narzuca sie Scistej ilosci i mocy paneli. Kierunek i kat nachylenia
modutéw, powinien by¢ tak dobrany aby umozliwi¢ optymalna prace uktadu modutdw i uzyskanie
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mozliwie najwiekszej ilosci energii dla danej instalacji. W dokumentacji nalezy przedstawic¢ wyliczenia
potwierdzajgce osiggniecie najwyzszej mozliwej do uzyskania wydajnosci w danej lokalizacji.

W zakresie budowy generatora nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zastosowania optymalizatoréw mocy w
przypadku zacienien lub ustawienia modutéw pod réznym katem.

Tabela 3 - Wymagania minimum stawiane panelom fotowoltaicznym

Nazwa parametru

Wartosé

Typ ogniw Krzem monokrystaliczny
Producent Musi spetniaé jeden z warunkow:

- Wskaznik Altman Z-Score min. 2,6

- Wskaznik Altman EM-Score min. 5,85

- Znajduje sie na liscie Bloomberg Tier-1
Moc modutu Min. 375Wp (mierzona w warunkach STC)

Technologia wykonania

Half-Cut, PERC

Technologia wykonania (bus-bar)

Min. 5 lub MWT (Metal Wrap Through)

Sprawnosc¢ energetyczna

Min. 20%

Tolerancja mocy

+3%

Certyfikat inzynieréw technicznych

Musi posiada¢ pozytywny wynik badan jednego

z niezaleznych laboratoriéw:
- PVEL

- Black & Veatch

- ATA Renewables

-TUV
Temperaturowy wspotczynnik mocy Max. 0,35
Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku 2%
pracy
Maksymalny spadek mocy po uptywie 25 lat 20%
Gwarancja producenta 12 lat
Gwarancja wydajnosci pracy 25 lat

Wymagane normy (lub réwnowazne IEC 61215, IEC61730

Inwerter/falownik fotowoltaiczny

Inwerter musi umozliwiac:

- gromadzenie i lokalng prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
- podtgczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,

- kontrolowanie procesu przekazywania energii,

- archiwizacje danych pomiarowych.

Inwerter musi zawieraé wyswietlacz lub posiadaé inng mozliwos$¢ odczytu danych dotyczgcych
ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposdb odczytu danych nalezy uzgodnié
kazdorazowo z witascicielem nieruchomosci.

Inwerter fotowoltaiczny, przeksztattnik napiecia statego DC na napiecie przemienne sieciowe
AC 50 Hz. Inwerter umozliwia podglad danych, dotyczacych pracy catego systemu, sygnalizuje
ewentualne btedy, posiada odpowiednie certyfikaty zgodnosci z wymaganymi normami, m.in. EMC
oraz LVD. Gwarancja produktowa 10 lat.

Inwerter posiada wbudowang funkcje licznika energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczng oraz
mozliwos¢ potgczenia do Internetu i podglad pracy systemu poprzez strone internetowa.

Inwertery montowane powinny by¢ z odpowiednig zabudowg chronigca od niekorzystnych wptywow
atmosferycznych, jesli montowane sg na zewnatrz. W projekcie przewiduje sie zastosowanie réznych
inwerterow w zaleznosci od mocy instalacji i rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych.
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Tabela 4 - Wymagania minimum stawiane inwerterowi

Nazwa parametru Wartosé

Typ Beztransformatorowy

Liczba zasilanych faz 3

Sprawnosc¢ energetyczna Min. 98%

llo$¢ urzadzen MPPT Min. 2

Wspdtczynnik zaktdcern harmonicznych pradu Max. 3%

Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacjg Tak

Roztacznik DC Tak

Ochrona przed zbyt wysokim pradem Tak

Ochrona przed wysokim napieciem Tak

Monitoring parametréw sieci Tak

Zakres temperatur dziatania -25/+60

Gwarancja producenta 10 lat

Stopien ochrony IP65

Monitorowanie instalacji fotowoltaicznej Tak

Wymagane normy 2014/35/UE i 2013/30/UE, a takze polskimi
normami: VDE 0126-1-1 i VDE AR-N-4105.

Automatyczny wytacznik przeciwpozarowy DC

Od wrzesnia 2020 r. obowigzujg przepisy dotyczace fotowoltaiki wptywajace na bezpieczenstwo
pozarowe. Przepisy te maja na celu zabezpieczenie przed wprowadzaniem na rynek instalacji
fotowoltaicznych bez odpowiednich zabezpieczenn przeciwpozarowych. Projekt nalezy uzgodnic¢ z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i na tej podstawie zastosowac wytgczniki
przeciwpozarowe. Nastepnie kazdg z instalacji nalezy zgtosi¢ do powiatowej lub miejskiej komendy
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Wytacznik ppoz ma na celu odtgczenie pradu statego do poziomu bezpiecznego, w bliskiej
odlegtosci od modutéw fotowoltaicznych, przez co zapewnia on duzo wieksze bezpieczenstwo dla
strazakdéw w przypadku akcji ratowniczej. Przeciwpozarowy wytacznik pradu do fotowoltaiki
montowany jest na zewnatrz budynku, blisko paneli fotowoltaicznych, tak aby dtugos¢ kabla, w ktérym
bedzie ptynac prad staty byt jak najkrétszy. Automatyczny roztacznik przeciwpozarowy PV pozwala na
auto-wyfaczenie zasilania AC i automatyczne wigczenie po ponownym wiaczeniu zasilania AC.

Tabela 5 - Wymagania minimum stawiane automatycznemu wytgcznikowi przeciwpozarowemu

Nazwa parametru Wartos¢
Dopuszczalne napiecie Min. 1500V DC
Certyfikaty urzadzenia CE
Typ roztgcznika Silnikowy
Wyposazenie w zawor odpowietrzajgcy | Tak
Automatyczne wytaczenie przy 70 Tak
Zakres temperatury pracy -20/+50
Stopien ochrony IP65
Certyfikaty roztgcznika DC CE oraz jeden z:

-TUV

-CB

- SAA

-UL
Wymagane normy EN 60947-1&3
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Magazyn energii

Magazyny energii nalezy wykonaé w technologii LiFePO4, ktdra tgczy w sobie zalety wysokiej
wydajnosci pradowej oraz diugiego czasu eksploatacji, pozwalajgcego osiggnac kilka tysiecy cykli
tadowania/roztadowania. Akumulatory LiFePO4 majg duig gestos¢ energetyczng, dzieki czemu
wyrdzniajg sie mozliwoscig duzej koncentracji energii przy zachowaniu kompaktowych rozmiaréw.
Ogniwa wykonane w tej technologii charakteryzujg sie réwniez duzg odpornoscia na
samoroztadowywania. Co wazne, akumulatory LiFePO4 nie sg podatne na “efekt pamieci” wystepujacy
np. w bateriach Ni-Cd, Ni-MH czy AGM, powodujacy “utrate” rzeczywistej pojemnosci.

Akumulatory powinny by¢ objete 10- letnig gwarancjg producenta.

Do budowy magazynéw energii mozna wykorzysta¢ urzadzenia zintegrowane (inwerter
hybrydowy z baterig akumulatoréw) jak rowniez zestaw ztozony z inwerterowego regulatora
tadowania i osobnej baterii akumulatoréow.

System magazynowania energii powinien by¢ wyposazony w analizator energii oraz system
kontrolujacy prace zestawu. Energia wyprodukowana z paneli fotowoltaicznych w pierwszej kolejnosci
powinna by¢ zuzywana na potrzeby wtasne budynku. Nastepnie nadmiar energii powinien fadowaé
baterie akumulatorow z ktérych energia bedzie wykorzystywane w pdzniejszym czasie, gdy produkcja
energii z paneli fotowoltaicznych bedzie niewystarczajgca na pokrycie potrzeb budynku.

Kable i przewody

Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem. Powinien
on cechowac sie podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz musi by¢ odporny na promieniowanie UV. Catos¢
okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach i rurach kablowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV.

Linia kablowa DC

Do potaczenia falownika z panelami fotowoltaicznymi przewiduje sie przewdd PV o przekroju
minimum 6 mm2 w podwdjnej izolacji, odporny na promieniowanie UV. W celu potaczenia
poszczegdlnych elementéw sktadowych systemu w catos¢ wykorzystuje sie ztgcza MC4. Elementy te s
wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewnié¢ niezawodno$¢ tgczeniowa. Przewdd
nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej modutéw PV. Poza konstrukcjg (na zewnatrz i wewnatrz
budynku) przewdd zamontowac natynkowo w rurze ochronnej z PCV lub listwach kablowych (ochrona
kabla musi by¢ dopasowana do miejsca montazu - na zewnatrz, wewnatrz, albo w ziemi czy na gruncie).

Linia kablowa AC

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY (YKY) o przekroju dobranym
do obcigzenia pradowego i spadkow napieé. Kabel nalezy (na zewnatrz i wewnatrz budynku)
zamontowac natynkowo w rurze ochronnej z PCV lub listwach kablowych (ochrona kabla musi by¢
dopasowana do miejsca montazu - na zewnatrz, wewnatrz, albo w ziemi czy na gruncie).

System monitorowania instalacji fotowoltaicznej

Instalacja PV musi zosta¢ objeta systemem monitorowania. System rozumiany jest, jako
osobne urzadzenie lub fabryczne oprogramowanie falownika stuzgce do rejestracji danych oraz ich
przekazywania na stworzong/dedykowang do tego celu platforme informatyczng, do ktérej dostep
bedzie miat Zamawiajacy po zalogowaniu sie z poziomu kazdego komputera lub tabletu. Na platforme
majg zostac przekazane minimum nastepujgce informacje:

- Biezgca produkcja energii (dzienna, miesieczna, roczna),
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- Bilans energii wyprodukowanej, zmagazynowanej, pobranej i oddanej do sieci energetycznej
(dzienny, miesieczny, roczny)

- Ograniczenie emisji CO2 (dzienne, miesieczne, roczne)

- Zarzadzanie systemem fotowoltaicznym

Konstrukcja wsporcza

Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé kompletnym systemem i rozwigzaniami
firm spetniajgcych kryteria jakosciowe oraz wytrzymatosciowe takie jak obcigzenie $niegiem i wiatrem.
Konstrukcja wsporcza pod moduty PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali
nierdzewnej lub ocynkowane;.

Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione bedg na dachach budynkdéw, dachach budynkéw
gospodarczych lub garazy przylegajacych do budynku, dachach budynkéw gospodarczych lub garazy
wolnostojacych, na gruncie.

1) MONTAZ NA DACHU

Panele fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn, mocowanych do projektowanych uchwytéw
dachowych montowanych do konstrukcji dachu. Na czesciach ptaskich dachu panele bedg mocowane
do ram aluminiowych, opartych na uchwytach dachowych mocowanych do konstrukcji dachu. W
zaleznosci od rodzaju konstrukcji dachu nalezy dobra¢ dedykowany do danego typu dachu kompletny
system montazowy.

2) MONTAZ NA GRUNCIE
Zestaw paneli fotowoltaicznych zostanie posadowiony na gruncie na konstrukcjach wsporczych
wbijanych w grunt za pomoca kafara, wkopywanych i zalewanych cementem.

Uwagi wykonawcze:

W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowg nalezy umiesci¢ podktadki EPDM. Po
wykonaniu catosci konstrukcji nalezy zadba¢ o naprawienie ewentualnych uszkodzen warstw
izolacyjnych dachu.

Instalacja odgromowa i wyréwnawcza

a. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2017-09 (lub réwnowazng) nalezy zastosowac nastepujgce
srodki ochrony:
- Ochrona podstawowa — izolacje przewoddw, obudowy ochronne urzadzen i aparatow
elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.
Zgodniez normg PN-HD 60364-7-712: 2016-05(lub réwnowazng) nalezy zastosowacé
nastepujace $rodki ochrony:
- Ochrona podstawowa — obudowy w Il klasie ochrony dla rozdzielnic DC
- Ochrona dodatkowa — szybkie wytgczenie w sieci TN-S za pomocg wyfacznikéw
nadpradowych po stronie AC
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytgcznikow réznicowo-
pragdowych po stronie AC
Konstrukcje wsporczg instalacji oraz ramy modutdw PV nalezy uziemi¢ przewodem LGy o
przekroju minimum 16 mm2. Nalezy réwniez uziemic¢ zacisk PE wewnatrz rozdzielnic po
stronie DC oraz inwerter.

b. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa
Zgodnie z (lub normami rGwnowaznymi):
- PN-EN 61643-11:2006Urzadzenia do ograniczania przepiec¢ w sieciach rozdzielczych niskiego
napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.
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- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 7-712:
Wytyczne dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

W celu unikniecia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od
skutkow posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi by¢ zabezpieczona od strony
DC ochronnikami przepieciowymi klasy C (typ ll) oraz roztgcznikami nadprgdowymi. Jesli instalacja
budynku nie posiada zabezpieczedn przeciwprzepieciowych nalezy j3 zabezpieczy¢ od
nieprzewidzianych przepie¢ w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepieciowymi
dedykowanymi do pracy z energig elektryczng o parametrach sieciowych klasy C.

Jesli w budynku jest zamontowana instalacja odgromowa i nie mozna zachowaé minimalnych
odlegtosci separacyjnych pomiedzy konstrukcjg a instalacjg odgromowag nalezy zastosowaé ochrone
przepieciowg strony DCi AC typ I+l

taczenie paneli

Panele fotowoltaiczne muszg by¢ tgczone ze sobg szeregowo za pomocg przewoddéw PV o
przekroju 6 mm?2. Przewody PV s3 specjalnie skonstruowane na potrzeby pofgczen elementéw
sktadowych systemu fotowoltaicznego poprzez specjalne ztacza, typowe dla systemu
fotowoltaicznego. Przewody PV sg wytrzymate na duze obcigzenia mechaniczne oraz wysokie
temperatury. Przewody PV muszg by¢ tgczone pomiedzy sobg poprzez ztgcza MC4 (konektory), ktore
sg przystosowane do taczenia przewodow o przekroju 4 mm?2,

Przewody pomiedzy modutami fotowoltaicznymi nalezy umiesci¢ w korytkach kablowych lub rurach,
odpornych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

Przewody o potencjale "+" nalezy uktada¢ w jednej wigzce, a przewody o potencjalne w
drugiej wigzce, obok siebie w korytku kablowym. Korytka kablowe mocowac¢ poziomo do konstrukcji
wsporczych. Przewody nalezy mocowac plastikowymi opaskami odpornymi na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych w odstepach co maksymalnie 1000 mm.

Cato$¢ prac podtgczeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta falownika
zachowujac szczegdlng ostroznos$é podczas catego procesu montazowego z uwagi na mozliwosé
pojawienia sie napie¢ porazeniowych ze strony szeregowo potgczonych paneli fotowoltaicznych. Kable
PV potozone przy falowniku, a jeszcze do niego niepodtgczone nalezy zawsze zaizolowa¢ do momentu
ostatecznego podtaczenia do falownika.

Pod zadnym pozorem nie faczyé modutdw, badz tancuchéw kiedy na falownik jest podane napiecie
sieciowe.

Panele nalezy odpowiednio skatalogowa¢ na specjalnie do tego stworzonej liscie. Nadane i
skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych muszg odpowiada¢ numerom seryjnym paneli.
Przewody instalacji fotowoltaicznej prowadzone w ziemi utozone muszg by¢ w rurze ochronnej typu
OPTO, na podsypce z dziesieciocentymetrowej warstwy piasku i zasypane podobng warstwg piasku. A
tak przygotowane warstwy nalezy utozy¢ niebieska folie ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, catosc
zakopac¢ na gtebokos¢é minimum 0,8 m. W przypadku krzyzowania kabli zachowa¢ odlegtos¢ miedzy
nimi w wymiarze 25 cm. Przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurami stalowymi.
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Oprawy oswietleniowe

W oprawach muszg zostac zainstalowane sterowniki umozliwiajgce na zaprogramowanie co
najmniej 3 poziomow redukcji mocy w godzinach nocnych, programowanie sterownikéw odbywac sie
bedzie przy pomocy programatoréw zainstalowanych w szafach oswietleniowych

e Obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, gérna czes$¢ korpusu wykonana z
jednego elementu pozbawiona tgczen, zawiasow oraz zeber

e Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez klipsy

e Obudowa powinna pozwalaé na bez narzedziowg wymiane ukfadu zasilajgcego i optycznego

e Korpus malowany proszkowo z powtoka elektrostatyczng umozliwiajgca samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy,

e Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04mz2,

e Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podfaczenie zasilania oraz
elementdow systemu sterowania,

e Modut LED ostoniety ptaska szybg hartowang, minimum IK09,

e Oprawa wykonana w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej,

e Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66,

e QOprawa wyposazona w system regulujacy ci$nienie w oprawie, zapobiegajacy przed
kondensacjg wilgoci wewnatrz oprawy,

e Skuteczno$¢ swietlna oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty) min. 2604m/AW-140 Im/W

e Zakres temperatury pracy od -40°C do +40°°C,

e Okres gwarancji producenta co najmniej 84 miesigce,

e Oprawa powinna posiadaé certyfikat CE, certyfikat ENEC, raport z badan pochodzacy z
niezaleznego akredytowanego laboratorium fotometrycznego dziatajgcego na terenie Unii
Europejskiej ( np.:ENCE+ lub réwnowazny) potwierdzajgcy moc, skutecznosc swietlng, bryte
fotometryczng (minimum dla jednego typoszeregu mocy oprawy)

o Wszystkie soczewki muszg emitowad tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii
nawet kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie,

e Temperatura barwowa 4000K (£5%),

e Wspodtczynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>#5 Ra>70

e Trwatos$é¢ diod LED minimum 126-086h-eHa-L80-przyFa=25-€, 100 000 h dla L90B10 przy
Ta=25°C

e Ewentualna wymiana modutu LED powinna sie odbywa¢ bez koniecznosci lutowania

e Oprawa automatycznie odfacza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym

¢ Srednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm,

e Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng cze$¢ oprawy i posiada¢ mozliwo$¢ montazu na
wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep powinien mie¢ mozliwosc
regulacji kata pochylenia 0-15°i-15-0°

Cechy uktadu zasilajacego oprawy oswietleniowe
e Zasilanie napieciem 230V (+10%),
e Zasilacz zintegrowany z modutem swietlnym (DOB) lub oddzielny zamontowany w komorze
zasilajacej

e Wspodtczynnik mocy (cos ¢)>6,98 0,93 dla mocy znamionowej; i

, .
nam ALO

7

e Oprawa musi byé wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie
oprawy,

e QOprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ 10kV,

e Zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V lub DALI
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1.7.5. Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych.

> Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa pracy,
zasad BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapéw zadania. Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku do stanu pierwotnego
(zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw
zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki w poszczegdlnych zakresach dziatan tj.:

A. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraznie
oznakuje lub w inny sposéb zabezpieczy teren budowy. Wykonawca realizujacy inwestycje
zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow na
terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac projektowych, montazowych i
instalatorskich), az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Ewentualne koszty zwigzane z
zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamdwienia sg zawarte w cenie montazu instalacji
fotowoltaicznej i nie mogg podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.

B. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla oséb
korzystajacych z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie
uszkodzenia obiektéw, zaréwno na terenie montazu instalacji fotowoltaicznej jak réwniez w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

C. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi byé w petni sSwiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony sSrodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia
robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
- stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz bedzie miat szczegdlny
wglad na: lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych; srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
gleby ptynami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru.
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu roboét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

D. Bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ruchu
drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczenstwa
podczas transportu instalacji, przemieszczania oséb, jak rowniez zabezpieczenia terenu, na ktérym
beda wykonywane instalacje.

E. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

» Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z opracowanymi projektami techniczno-
wykonawczymi instalacji, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego
przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt. Roboty zostang przeprowadzone
w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowane osoby, a takze w
petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg techniczng z poszanowaniem materiatéw i terenu
wykonania.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Wykonawca takze
zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem majg by¢
nowe i o najwiasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamédwienia.

Cechy materiatéw, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru,
Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczacg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacji wszystkie
stosowane materiaty oraz urzadzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, kartami technicznymi oraz
deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz zobowigzany jest
do wykonywania polecen wydanych przez te strony. Nie przestrzeganie tego obowigzku moze
skutkowac¢ wstrzymaniem robdt. Wykonawca zobowigzany jest takze do udostepnienia Inspektorowi
Nadzoru, celem skontrolowania: stanu, jakosci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen i materiatéw,
standw magazynowych, warunkéw magazynowania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot.

Dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdow i dokumentdéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektows,
harmonogramem robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢ i uwzglednic
wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéow budowlanych obiektow, takich jak: dachy, stropy,
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robdt zwigzanych z montazem
instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamodwienia powinny byé
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektow.
Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym powinna
zapewnic¢ trwatosé, wytrzymatosé i prawidtowe wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwrdcic¢
uwage na zastosowanie odpowiednich materiatéw wykonczeniowych.

» Wymagania dotyczace badar i odbioru prac

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testéw zgodnie z normami:
a) instalacji elektrycznej wewnatrz budynku w zakresie odnoszacych sie do zamontowanej instalacji
fotowoltaicznej,
b) instalacji fotowoltaicznej,
c) instalacji oswietlenia ulicznego
Pomiary i testy muszg by¢ potwierdzone raportami podpisanymi przez uprawniona osobe
posiadajgca kwalifikacje.

Dla instalacji elektrycznej wymaga sie przeprowadzenia badan w zakresie:
- ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji izolacji,

- rezystancji uziemienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw oraz zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowaé wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréow i badan przedstawi na pismie
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiscie lub poprzez
osobe sprawujgcg nadzér inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiaréw i testéw wykonawca jest
zobowigzany powiadomié¢ Zamawiajgcego o doktadnym czasie i terminie pomiaréw.

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, ktéry polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzér inwestorski, odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest Protokdt Koricowego
Odbioru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartg Wspétpracy Sieci Elektroenergetycznej,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatéw.

W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora nadzoru
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbiér koricowy instalacji bedzie podzielony na 2 etapy w terminach ustalonych podczas podpisania
umowy. Po odbiorze pierwszej czesci instalacji zakoriczonych w danym cyklu Wykonawca bedzie mégt
wystawié fakture czesciowa.

» Wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dgzy¢ do tego, aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy
akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie konieczno$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas
wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z wtascicielem obiektu oraz
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia
prac instalacyjnych nalezy wykonczyé na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do
zadan wifasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykorniczenia miejsc zwigzanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

» Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynnosci
obejmujacych uprzatniecie terenu robét obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatéw
oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych
podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych
odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

» Wymagania dotyczgce przeprowadzenia instruktazu obstugi

Przeprowadzenie instruktazu z obstugi ma na celu zapoznanie wtascicieli obiektéow z
zamontowanymi urzgdzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej
eksploatacji i konserwacji.

2. Czesc informacyjna
2.1. Dane o zgodnosci inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z przepiséw

- Planowana inwestycja jest zgodna z dokumentami: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Gawtuszowice;
- Planuje sie, ze inwestycja bedzie dofinansowana ze srodkéow ze srodkéw Polskiego tadu

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do gospodarowania
nieruchomoscia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami, na ktérych bedg montowane instalacje fotowoltaiczne.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem zmierzenia budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych. Catos¢ robét
powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi i
zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robdt
nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu normy i
standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220; zm.: Dz. U. z
2016 r. poz. 1948; z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387; z 2021 r. poz. 716)
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Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédfach Energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148;
Dz. U.z 2021 r. poz. 610)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ,,W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021r. poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650)

Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; Dz.
U.z2021r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przytgczenia.

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A;

Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja
S.A,;

PN-EN 61215:2005 — Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.

PN-EN 61829:2016-04 - Panel modutéw fotowoltaicznych (PV) — Pomiar charakterystyk
pragdowo-napieciowych na miejscu ich instalacji.

PN-EN 61730:2012 — Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego.

PN—EN ISO 9001:2009 — norma okreslajgca wymagania, ktére powinien spetniac system
zarzadzania jakoscig w organizacji.

ISO 14001:2004 — Norma zarzgdzania srodowiskowego.

EIA — 485 (TIA—485 — A - 1998) — Standard transmisji szeregowe;.

PN-EN 50438:2014-02 - Wymagania dotyczgce rownolegtego przytgczania mikrogeneratoréw
do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napiecia.

PN-EN 62109-2_2011 — Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych.

PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne nn - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-7-712:2016-05— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Strona |27



— PN-EN 50396:2007 — Metody badania wtasciwosci nieelektrycznych przewodéw
elektroenergetycznych niskiego napiecia.

— PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przytgczone do sieci elektrycznej — Minimalne
wymagania dotyczace dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne.

— PN-EN 61034-2:2006 - Wspodlne metody badania palnosci przewodéw i kabli. Pomiar gestosci
dymoéw wydzielanych przez spalanie przewododw lub kabli w okreslonych warunkach.

— PN-EN 60332:2010 — Badania palnosci kabli i przewoddw elektrycznych oraz
Swiattowodowych.

— PN-EN ISO 1461:2009 — Norma na jakos$¢ powtoki metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) wymagania i badania.

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

— PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

— PN-EN 61215 w zakresie funkcjonalnosci i PN-EN 61730 w stosunku do bezpieczenstwa
uzytkowania.

— PN-ISO 10209-1:1994 Dokumentacja techniczna wyrobu — Terminologia — Terminy dotyczace
rysunkow technicznych: ogélne i rodzaje rysunkéw.

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem.

a. W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetgczenia instalacji,

wyltgczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadniaé¢ z wtascicielem nieruchomosci w celu
zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.

b. W trakcie prowadzenia prac montazowych w danej lokalizacji, wszelkie sprawy organizacyjne,
ktdrych ustalenia nie wymaga sie z Zamawiajgcy, Wykonawca uzgadnia bezpos$rednio z wtascicielem
nieruchomosci.

c. Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy
lub wedtug decyzji wtasciciela nieruchomosci.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw budowlanych we wiasnym
zakresie zgodnie z Ustawg o odpadach.

e. W trakcie prowadzonych robét nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na bezpieczeristwo oséb z
niej korzystajgcych. Prace montazowe powinny odbywac sie w czasie uzgodnionym z
wtascicielem/uzytkownikiem obiektu i byé dopasowane do harmonogramu uzytkowania tego
obiektu.

f. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w terenie wokét budynku eksploatowanego,
w trakcie prowadzonych robét nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw wyposazenia.

g. Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.
h. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy wywiezé z

terenu inwestycji i zutylizowac.
i Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zamdwienia i
dokonac jej regulacji.
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j. Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen,

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatéw,

karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

protokoty z wykonanych préb i pomiaréw

inne dokumenty wynikajgce z PFU lub opracowane w trakcie realizacji przedsiewziecia.

2.5. Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robét do wykonania przez wtascicieli
budynkdéw, w ktdérych zostang wykonane instalacje fotowoltaiczne

a) w gestii wifasciciela budynku pozostaje zapewnienie pomieszczerr, w ktérych zostang
zamontowane elementy zestawéw przeznaczonych do montazu wewnatrz budynku, np.
inwertery,

b) w gestii wiasciciela budynku pozostaje takze:

— udroznienie wejs¢ na dach, jezeli budynek jest w wejscie na dach wyposazony,

— wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i zabudoéw, kolidujgcych z montazem instalacji PV,

— udostepnienie mediéw niezbednych do realizacji prac montazowych ujetych w PFU i dotyczgcych
danej lokalizacji.
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WYKAZ OBIEKTOW

Zatacznik nr 1

Miejscowos¢ Nazwa Nr dziatki | Proponowana | Proponowana Proponowane Moc przytagczeniowa | Roczne zuzycie
lokalizacji moc instalacji | pojemno$é¢ baterii miejsce montazu | [kW] energii elektrycznej
PV [kWp] akumulatoréw [kWh] | paneli PV (licznik1/licznik2) [MWAh]
Gawtuszowice | Urzad Gminy | 533 50 30 Dach/Carport 12/15 26,248
Szkota 603/1 50 30 Dach/Elewacja 38/4 24,895
podstawowa
Remiza OSP | 538/1 10 5 Dach 7 0,926
Wola Stacja 189/7 180 40 Dach/Grunt/ 26/3 95,371
Zdakowska uzdatniania Elewacja
wody
Remiza OSP 371 10 5 Dach/Grunt 9 2,903
Brzyscie Remiza OSP 455 20 5 Dach/Grunt 7 7,916
Kliszow Remiza OSP 298 15 5 Dach 7 5,155
Krzemienica Remiza OSP | 395/6 25 5 Dach/Grunt 7 10,519
Mtodochow Remiza OSP 368 10 5 Dach/Grunt 7 0,900
Ostrowek Remiza OSP | 65/11 15 5 Dach/Grunt 7 3,529
Razem: 10 385 135
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Zatacznik nr 2

SZCZEGOLOWE DANE OBIEKTOW Z UWZGLEDNIENIEM LOKALIZACJI

Przedmiotem zamdwienia objetym programem  funkcjonalno-uzytkowym jest
zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na budynkach
uzytecznosci publicznej w Gminie Gawtuszowice. W uktadzie administracyjnym gmina znajduje sie
w poétnocno-zachodniej czesci wojewddztwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Jej pétnocna
granica stanowi zarazem granice z wojewddztwem swietokrzyskim. W powiecie mieleckim sgsiaduje
z gminami: Borowa, Mielec, Tuszéw Narodowy i Padew Narodowa, natomiast przez Wiste z Gming
Potaniec i Osiek w powiecie staszowskim, woj. Swietokrzyskie. Wies Gawtuszowice lezy w odlegtosci
12 km od miasta Mielca, 16 km od Baranowa Sandomierskiego i 30 km od Tarnobrzega.

Gmina Gawtuszowice

Rys. 1 - Potozenie Gminy Gawfuszowice Rys. 2 - Obszar Gminy Gawtuszowice

Gmina Gawtuszowice lezy w strefie dobrych warunkéw eksploatacji instalacji
fotowoltaicznych. Srednioroczny uzysk powinien wynosi¢ 1134,6 kWh/kWp.

ROK - YEAR Uslonecznienie
1991-2020 Sunshine Duration

[ s

1800 1950 1700 1750 1800 1880 h

Rys. 3 - Mapa ustonecznienia Polski Rys. 4 - Srednia suma roczna nastonecznienia Polski

LOKALIZACIJA INSTALAC)I nr 1
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Nazwa: Urzad Gminy

Adres: Gawtuszowice 5a, 39-307 Gawtuszowice
Dziatka: 533 Obreb: 0030
Konstrukcja dachu: Drewniana
Pokrycie dachu: Blacha Rodzaj dachu: dwuspado
trapezowa wy
llos$¢ kondygnacji: 2 Podpiwniczenie: Tak
Rodzaj instalacji elektrycznej: Trojfazow  Instalacja odgromowa: Tak
a
Moc przytaczeniowa budynku [kW]: 12i15 Roczne zuzycie energii [kWh]: 26248
(2 uktady
pomiarow
e)
Proponowana moc instalacji PV 50 Proponowana pojemnos¢ baterii 30
[kWp]: akumulatoréw [kWh]:
Opis: Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu, elewacji badz

na gruncie. W przypadku niewystarczajagcego miejsca na montaz
paneli na dachu proponuje sie wykonanie Carportéw na parkingu
urzedu.

Rys. 5 - Ewidencja gruntow i uzbrojenie terenu

Rys. 7 - Widok elewacji zachodniej
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Nazwa:
Adres:
Dziatka:

Konstrukcja dachu:
Pokrycie dachu:
llo$¢ kondygnacji:
Rodzaj instalacji
elektrycznej:

Moc przytaczeniowa
budynku [kW]:
Proponowana moc
instalacji PV [kWp]:

Opis:

LOKALIZACIJA INSTALACI)I nr 2

Szkota Podstawowa

Gawtuszowice 5, 39-307 Gawtuszowice

603/1

Drewniana

Blacha trapezowa
2

Trojfazowa

38i4
(2 uktady pomiarowe)
50

Obreb:

Rodzaj dachu:
Podpiwniczenie:
Instalacja odgromowa:

Roczne zuzycie energii
[kWh]:

Proponowana pojemnos¢
baterii akumulatoréw
[kWh]:

0030

dwuspadowy
Tak

Tak

24 895

30

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu badz elewacji.
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LOKALIZACIJA INSTALAC)I nr 3

Nazwa:
Adres:
Dziatka:

Konstrukcja dachu:
Pokrycie dachu:

llos¢ kondygnacji:
Rodzaj instalacji elektrycznej:

Moc przytaczeniowa budynku [kW]:

Proponowana moc instalacji PV [kWp]:

Opis:

Stacja Uzdatniania Wody
Wola Zdakowska, 39-307 Gawtuszowice

189/7, Obreb: 0035
187/23,

187/46

Stalowa

Blacha Rodzaj dachu: dwuspado
trapezow wy

a

1 Podpiwniczenie: Nie
Trojfazo Instalacja odgromowa: Tak
wa

26i3 Roczne zuzycie energii [kWh]: 95371
(2 uktady

pomiaro

we)

180 Proponowana pojemnos¢ baterii 40

akumulatorow [kWh]:
Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu i gruncie.
Garaze znajdujgce sie na terenie Stacji Uzdatniania Wody jezeli
zajdzie taka potrzeba nalezy przenies¢ w miejsce nie kolidujgce z
projektowang instalacja fotowoltaiczng. Obiekt wyposazony jest
w agregat pradotworczy.
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Rys. 11 - Budynek Stacji
Uzdatniania Wody
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Rys. 13- Ewidencja gruntéw i uzbrojenie terenu

Rys. 12 - Widok terenu Stacji
Uzdatniania Wody

Rys. 14 - Widok ortofotomapy
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LOKALIZACJA INSTALAC)I nr 4

Nazwa: Remiza OSP w Gawtuszowicach
Adres: Gawtuszowice 34a, 39-307 Gawtuszowice
Dziatka: 538/1 Obreb: 0030
Konstrukcja dachu: Drewniana
Pokrycie dachu: Blacha Rodzaj dachu: dwuspadowy
llo$¢ kondygnacji: 1 Podpiwniczenie: Nie
Rodzaj instalacji Trojfazowa Instalacja odgromowa: Nie
elektrycznej:
Moc przytaczeniowa 7 Roczne zuzycie energii 926
budynku [kW]: [kWh]:
Proponowana moc 10 Proponowana pojemnos¢ 5
instalacji PV [kWp]: baterii akumulatorow

[kWh]:
Opis: Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachach budynkow.

P \ £110

/ o
5160 e e X \

A
5
s
Kl

P
7

N -
//\Q‘;}// K
N\ |
15 -

Rys. 11 - Ewidencja gruntow i uzbrojenie terenu

Rys. 12 - Widok ortofotomapy

bing

Rys. 13- ik elwacji potudniowej
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Nazwa:
Adres:
Dziatka:

Konstrukcja dachu:
Pokrycie dachu:
llo$¢ kondygnacji:
Rodzaj instalacji
elektrycznej:

Moc przytaczeniowa
budynku [kW]:
Proponowana moc
instalacji PV [kWp]:

Opis:

LOKALIZACIJA INSTALAC)I nr 5

Remiza OSP w Woli Zdakowskiej
Wola Zdakowska 99, 39-307 Gawtuszowice

371 Obreb:

Drewniana

Blacha trapezowa Rodzaj dachu:

1 Podpiwniczenie:

Trojfazowa Instalacja odgromowa:

9 Roczne zuzycie energii
[kWh]:

10 Proponowana pojemnos¢
baterii akumulatoréw
[kWh]:

0035

dwuspadowy
Nie
Tak

2903

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu i gruncie.

u =

Rys. 14 - Ewidencja gruntdw i uzbrojenie terenu

A\

Rys. 15 - Widok ortofotomapy

Rys. 16 — idok elewacji pofudniowo—zahodniej

Rys. 17 — Widok elewacji potnocnej
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Nazwa:
Adres:
Dziatka:

Konstrukcja dachu:
Pokrycie dachu:
llo$¢ kondygnacji:
Rodzaj instalacji
elektrycznej:

Moc przytaczeniowa
budynku [kW]:
Proponowana moc
instalacji PV [kWp]:

Opis:

LOKALIZACIJA INSTALACII nr 6

Remiza OSP w miejscowosci Brzyscie
Brzyscie 120, 39-307 Gawtuszowice

455 Obreb: 0029
Drewniana
Blacha trapezowa Rodzaj dachu: dwuspadowy
1 Podpiwniczenie: Nie
Trojfazowa Instalacja odgromowa: Tak
7 Roczne zuzycie energii 7916

[kWh]:
20 Proponowana pojemnos¢ 5

baterii akumulatoréw

[kWh]:

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu i gruncie.

Rys. 18 - Ewidencja gruntdw i uzbrojenie terenu

Rys. 20 — Widok elewacji pétnocnej Rys. 21 — Widok elewacji potudniowej ‘

[gerr
g L T TR O E
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Nazwa:
Adres:
Dziatka:

Konstrukcja dachu:
Pokrycie dachu:
llo$¢ kondygnacji:
Rodzaj instalacji
elektrycznej:

Moc przytaczeniowa
budynku [kW]:
Proponowana moc
instalacji PV [kWp]:

Opis:

LOKALIZACIJA INSTALAC)I nr 7

Remiza OSP w Kliszowie
Kliszow 108, 39-307 Gawtuszowice

298 Obreb:

Drewniana

Blacha trapezowa Rodzaj dachu:

1 Podpiwniczenie:

Trojfazowa Instalacja odgromowa:

7 Roczne zuzycie energii
[kWh]:

15 Proponowana pojemnos¢
baterii akumulatoréw
[kWh]:

0031

dwuspadowy
Nie

Nie

5155

5

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu i gruncie.

Rys. 22 - Ewidencja gruntdw i uzbrojenie terenu

Rys. 23 - Widok ortofotomapy

Rys. 24 — Widok elewacji pétnocnej

Rys. 25 — Widok elewacji potudniowej
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Nazwa:
Adres:
Dziatka:

Konstrukcja dachu:
Pokrycie dachu:
llo$¢ kondygnacji:
Rodzaj instalacji
elektrycznej:

Moc przytaczeniowa
budynku [kW]:
Proponowana moc
instalacji PV [kWp]:

Opis:

LOKALIZACJA INSTALAC)I nr 8

Remiza OSP w Krzemienicy
Krzemienica 76, 39-307 Gawtuszowice

395/6 Obreb:

Drewniana

Blacha trapezowa Rodzaj dachu:

1 Podpiwniczenie:

Trojfazowa Instalacja odgromowa:

7 Roczne zuzycie energii
[kWh]:

25 Proponowana pojemnos¢

baterii akumulatorow
[kWh]:

0032

dwuspadowy
Nie

Nie

10519

5

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu i gruncie.

Rys. 26 - Ewidencja gruntdw i uzbrojenie terenu Rys. 27 - Widok ortofotomapy

Rys. 28 — Widok terenu przy Remizie OSP

Rys. 29 — Widok elewacji potudniowej
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Nazwa:
Adres:
Dziatka:

Konstrukcja dachu:
Pokrycie dachu:
llo$¢ kondygnacji:
Rodzaj instalacji
elektrycznej:

Moc przytaczeniowa
budynku [kW]:
Proponowana moc
instalacji PV [kWp]:

Opis:

LOKALIZACJA INSTALAC)I nr 9

Remiza OSP w Mtodochowie
Mtodochow 28, 39-307 Gawtuszowice

368 Obreb:

Drewniana

Blacha trapezowa Rodzaj dachu:

1 Podpiwniczenie:

Trojfazowa Instalacja odgromowa:

7 Roczne zuzycie energii
[kWh]:

10 Proponowana pojemnos¢

baterii akumulatorow
[kWh]:

0033

dwuspadowy
Nie
Tak
900

5

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu i gruncie.

ity 77

Rys. 30 - Ewidencja gruntdw i uzbrojenie terenu Rys. 31 - Widok ortofotomapy

Rys. 32 — Widok terenu przy Remizie OSP

Rys. 33 — Widok elewacji potudniowej
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Nazwa:
Adres:
Dziatka:

Konstrukcja dachu:
Pokrycie dachu:
llo$¢ kondygnacji:
Rodzaj instalacji
elektrycznej:

Moc przytaczeniowa
budynku [kW]:
Proponowana moc
instalacji PV [kWp]:

Opis:

LOKALIZACIJA INSTALAC)I nr 10

Remiza OSP w Ostréwku
Ostrowek 34a, 39-307 Gawtuszowice

65/11 Obreb:

Drewniana

Blacha trapezowa Rodzaj dachu:

1 Podpiwniczenie:

Trojfazowa Instalacja odgromowa:

7 Roczne zuzycie energii
[kWh]:

15 Proponowana pojemnos¢
baterii akumulatoréw
[kWh]:

0034

dwuspadowy
Nie
Tak

3529

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na dachu i gruncie.

Rys. 36 — Widok elewacji potnocnej

Rys. 37 — Widok elewacji potudniowej
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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zatacznik nr 3

Nazwa stacji zasilajacej Nr eksploatacyjny Miejsce zainstalowania licznika ze sterowaniem llo$¢ opraw na wtasnosci...
stacji zasilajacej
W rozdzielnicy (razem z W wydzielonej szafce Gminy PGE
obwodami nN) oswietleniowej

Brzyscie 1 34 v x 5 0
Brzyscie 2 35 v 4 9
Brzyscie 3 36 v 16 5
Brzyscie 4 37 v 11 0
Gawtuszowice 1 73 v 12 10
Gawtuszowice 2 74 v 17 0
Gawtuszowice 3 75 v 10 0
Gawtuszowice 3 75 v 13 0
Gawtuszowice 4 76 v 14 0
Gawtuszowice 4 76 v 4 0
Gawtuszowice 5 77 v 1 7
Gawtuszowice 5 77 v 2 0
Gawtuszowice 6 78 v 4 7
Gawtuszowice 7 79 v 1 7
Kliszow 1 110 v 5 4
Kliszow 2 111 v 6 2
Kliszow 3 112 v 2 0
Kliszow 4 113 v 5 7
Kliszow 5 114 v 5 7
Krzemienica 1 116 v 0 12
Krzemienica 2 117 v 3 10
Krzemienica 2 117 v 8 0
Krzemienica 3 118 v 11 0
Krzemienica 4 119 v 10 0
Krzemienica 5 120 v 3 0
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Mtodochéw 1 217 v 7 0
Mtodochéw 2 292 v 0 4
Mtodochdw 3 852 4 1 11
Mtodochdw 4 1014 4 9 0
Ostrowek 1 977 4 6 0
Ostréowek 3 978 v 7 0
Ostréowek 4 979 v 9 0
Wola Zdakowska 1 345 v 9 0
Wola Zdakowska 2 347 v 1 0
Wola Zdakowska 2 347 v 1 0
Wola Zdakowska 3 346 v 3 0
Wola Zdakowska 4 348 v 3 0
Wola Zdakowska 5 1085 v 19 0
Wola Zdakowska 6 1086 v 17 0
Wola Zdakowska 7 1041 v 3 0
Wola Zdakowska 7 1041 v 2 0
Razem: 269 102
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Zatacznik nr 4

PGE Dystrybucja S.A.
/q Oddziat Rzeszéw

PGE Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a

S A tel.: (17) 749 7000

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE02.OR@pgedystrybucja.pl

Mielec, dn. 22.02.2022r.

URZAD GMINY

. < sl oy L. dz. RM/P§/2022/1/1146/w/.?7.\f€3.

Wel | 0g-03- 02 | * GMINA GAWLUSZOWICE
g Gawtuszowice 5a
Nr 566  La 39-307 Gawtuszowice

Dul_ll.n.: n C%Rw
0

WARUNKI WYKONANIA MODERNIZACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W odpowiedzi na wniosek L.Dz. P/2022/1/1146/RE2 z dnia 25.01.2022r okresla sie nastepujace

warunki modernizacji o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Gawtuszowice:

1. Urzadzenia bedace przedmiotem modernizacji:

a) uktady pomiarowo — sterujgce oswietleniem,

b) przewody zasilajgce oprawy

c) oprawy oswietlenia drogowego

d) kable zasilajace stupy,

e) stupy oswietlenia wydzielonego

2. W celu wykonania modernizacji nalezy:

a) Uktady pomiarowo sterujgce wraz z zabezpieczeniami obwodowymi zamontowac w
odrebnych szafkach, poza rozdzielnicami nN. Projektowane szafki zasilic kablem YAKXS
4x35mm?.

b) Zasilanie szafek pomiarowych nalezy przytaczy¢ do wolnych podstaw bezpiecznikowych w
rozdzielni nN. W przypadku braku wolnego pola rozdzielnie nalezy odpowiednio rozbudowacé
wyposazajagc jg w odpowiednig aparature. Przewody zasilajgce prowadzi¢ w rurach
ostonowych odpornych na promieniowanie UV.

c) Zasilanie opraw w przypadku sieci napowietrznej nalezy wykona¢ oddzielnym przewodem
AsXSn 2x35mm?.

d) Zamontowane oprawy powinny posiadac indywidualne zabezpieczenia nadpragdowe.

e) Przed przystapieniem do prac wykonac projekt wykonawczy lub budowlany ( zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego).

f) Dokumentacje projektowg uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Mielec.

g) Prace modernizacyjne nalezy wykona¢ pod nadzorem RE Mielec.

h) Zdemontowane materialy i oprawy oswietleniowe nalezace do PGE Dystrybucja S.A. nalezy
zda¢ na magazyn RE Mielec.

i) Harmonogram wykonania prac uzgodni¢ w RE Mielec.

j) Po przebudowie oswietlenia nalezy wyraznie oznaczy¢ urzadzenia jako na majgtku Gminy
(wysiegniki nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéftego, na przewodzie oswietleniowym
zamontowac tabliczke WO ).

k) Granice stron ustala sie na podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej
( skrzyni stacyjnej lub rozdzielni nN, gdzie podpiety jest kabel zasilajacy szafke pomiarowg, w
kierunku instalacji odbiorcy). W przypadku zamontowania szafki oswietleniowej na stupie
linii NN, granice ustala sie na zaciskach pradowych w miejscu przytaczenia do sieci nN.

3. W/w prace Gmina wykona wtasnym kosztem i staraniem.

4. Po wykonaniu prac modernizacyjnych, urzadzenia os$wietlenia drogowego bedg stanowic
majatek Gminy.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z sicdziba w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarskz 21A, wpisana do rejestn
0rze i R wy Lublin-Wschoéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial G darczy poc nr KRS

o 60 zi w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A
)16 11 )010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl

ze jol
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5. Przed przystapieniem do modernizacji, po opracowaniu projektu budowlanego gmina zawrze
umowe o udostepnienie infrastruktury nalezacej do PGE Dystrybucja S.A. ( projekt umowy w
zafaczeniu).

6. Zaproponowana umowa udostepnienia infrastruktury nalezgcej do PGE Dystrybucja S.A.
oprocz uregulowania kwestii formalnych ograniczy wystepujace ryzyko zwigzane z
odpowiedzialnoscig za ewentualne szkody wobec os6b trzecich, umozliwi modernizacje
oswietlenia drogowego. Podpisane umowy udostepnienia infrastruktury jest warunkiem
niezbednym dla przeprowadzenia planowanych prac przez Gming. Umowa daje mozliwos¢
skorzystania z funduszy pomocowych w przypadku modernizacji oswietlenia drogowego.

7. Dodatkowo pragniemy wyjasni¢, ze Korzystajacy z urzadzern PGE ( udostepnione stupy)
zobowiazany jest do kazdorazowego zgtaszania udostepniajgcemu zamiaru wykonania prac
modernizacyjnych. Wykonane przez Korzystajgcego prace modernizacyjne bedg podlegaé
technicznemu odbiorowi przez Udostepniajacego. Korzystajacy zobowigzany jest do
prowadzenia prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych w sposob niekolidujacy z innymi
instalacjami znajdujgcymi sie na stupach elektroenergetycznych oraz nie powodujgc ich
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

8. Korzystajacy przekaze wykaz wykorzystanych stupéw z podaniem ich liczby i numeréw wraz
z nazwami osiedli i ulic, ktéry bedzie zatacznikiem do umowy.

Z powazaniem

2 wyswyLucja 5.4
Oddziat Rzeszow
Rejon En zny Mielec

Z ra
Siatr Roaactz

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. RM Mielec - a/a

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpiszna do rejestru przedsiebiorcow prowedzone

2 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lubl edzibg w idniku, VI Wydzial Gospodarczy r KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855 222
060 B40, Kapital zakic vy 97 4 160 zi w pelni oplacony. Konto bankowe: Ba D S.A. ofWi
400 Warszawa, Nr 40 1240 1111 O 5194, www.pgedystrybucja.pl
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